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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMBIENTE E PATRIMONIO

      N.2   DEL 21/01/2014

Oggetto: MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE
COMUNALE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO VIA LAGO DI
LUGANO   -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il giorno ventuno del mese di Gennaio dell'anno
duemilaquattordici.

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche
e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera
del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato
con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del
19/12/2013 è stato differito al 28/02/2014 il termine per
l'approvazione del bilancio diprevisione per gli Enti
Locali.
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Premesso che:
- con D.G.R. n. 368 del 2 settembre 2011, pubblicata sul supplemento ordinario n. 164 al

BURL n. 34 del 14 settembre 2011, è stato approvato il bando pubblico per l’attuazione
della Misura 125, azioni 1- 3 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013;

- con Determinazione n. A01549 del 01.03.2012 veniva prorogato alle ore 18,00 del 30 Marzo
2012 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2011 si inseriva nel Programma
Triennale e nell’Elenco Annuale delle opere pubbliche 2011 – 2013 il nuovo intervento
relativo all’esecuzione dei lavori di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA
VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA
LAGO DI LUGANO” per un importo complessivo di € 322.948,21 cui € 233.658,04
finanziamento regionale e € 89.290,17 fondi propri comunali;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2012 è stato approvato il Progetto
Preliminare riguardante i lavori di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA
VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA
LAGO DI LUGANO”, redatto dal personale dell’UTC ed il relativo QTE che prevede una
spesa complessiva di € 322.948,21;

- con Determina n. 7 del 06.03.2012 veniva dato incarico professionale all’A.T.P. “G&G
PROGETTAZIONE” costituita dall’Arch. Nicoletta Gasperini e dal Geom. Stefania
Gasparri, per redazione del progetto definitivo/esecutivo nonché il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione dell’opera di cui sopra, per un importo complessivo di
Euro 12.681,39oltre Cassa ed IVA di legge;

- con DGM 32 del 26.03.2012  si approvava  il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
“MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI
FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO, per l'importo di
316.011,71;

Considerato 
che il Comune di Fonte Nuova ha avviato le procedure per la richiesta di  finanziamento per la
realizzazione dell’opera suddetta;

Richiamata
- La nota della Regione Lazio del 28.08.2013 prot. N. 320576 pervenuta presso l’ufficio
protocollo del Comune di Fonte Nuova in data  02.09.2013 avente prot. 19820, con la quale si
comunica che con determinazione n. A 06090 del 30.07.2013 è stato approvato il
finanziamento richiesto dal Comune di Fonte Nuova, costituito dall'attivazione della Misura
125 Azione AI, per un investimento massimo ammissibile di € 286,218,04 contributo pubblico
finanziato pari ad € 228.974,43;

- La DGM n. 93 del 01.10.2013 con la quale è stato riapprovato  il progetto
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definitivo/esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ
RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI
LUGANO”,  già approvato con DGM n. 32 del 26.03.2012, come richiesto con  nota della
Regione Lazio del 28.08.2013 prot. N. 320576, dal quale risulta che per la realizzazione
dell'opera si prevede una spesa complessiva di   316.011,71 risulta da seguente QTE;

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A Importo Lavori
A1 Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso):

a corpo €     236.886,20
A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €        7.757,88

TOTALE A €      244.644,08 €  
244.644,08

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Lavori in economia
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti €        12.232,20
B5 Acquisizione aree o immobili
B6 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (Responsabile del

procedimento e collaboratori)
€          3.914,31

B7 Spese tecniche €        24.401,39
B7a Progettazione definitiva/esecutiva coord. Sicurezza in

fase di progettazione
€        12.681,39

B7b Direzione Lavori, contabilità, coord. Sicurezza in
fase di esecuzione

€        11.720,00

B8 Attività di supporto al RUP
B9 Versamento per Autorità di vigilanza €              50,00
B10 Spese pubblicità appalto
B11 Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici
B12 Spese per cassa 4% €       976,06

TOTALE B €        41.573,95 €  41.573,95
TOTALE A + B €286.218,03

DI CUIFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 80% €  228.974,43

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA €    57.243,61

B13 Spese per Iva sui lavori 10% €  24.464,41
Spese per Iva su spese tecniche e Cassa 21% €    5.329,26

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE
NUOVA

€   29.793,67

COSTO TOTALE DELL’OPERA €    316.011,71

- La determina Dirigenziale n. 58 del 21.11.2013 con la quale è stata indetta una gara per
l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 122, comma  7 del D.Lgs 163/06 ed art. 57, comma 6, del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso
sull’importo lavori a posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.
163/2006, per un importo a base di gara € 236.886,20 oltre oneri per la sicurezza € 7.757,88
(non soggetti a ribasso) per un importo totale di € 244.644,08 IVA 10%, e con la stessa
venivano  approvati gli atti inerenti la procedura di gara;
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Preso atto
che  le 5 ditte invitate, sono state selezionate dall'elenco informale delle imprese, depositato in
Comune,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza;

Richiamata 
la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 04.12.2013, con la quale è stata costituita la
Commissione di gara per la valutazione delle offerte;

Rilevato
che, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, è risultata la migliore offerente la ditta
CO.GE.PRE SRL con sede in Via Prenestina Nuova n. 133 – Palestrina (00036 RM) C.F./P.I.
05320721003, come risulta dal verbale di gara del 05.12.2013 avente prot. 28168, che ha
offerto un ribasso del 5,65% (cinquevirgolasessantacinquepercento) sull’importo dei lavori
posto a base di gara pari ad € 236.886,20,  oltre oneri per la sicurezza € 7.757,88 (non soggetti
a ribasso);

Richiamata 
- la determinazione n. 61 del 09.12.2013 con la quale, è stato approvato il suddetto verbale di
gara del 05/12/2013 avente prot. 28168;
- la suddetta dermina dirigenziale n. 61 con la quale,  in virtù del miglior ribasso offerto, è stato
aggiudicato provvisoriamente l’appalto di cui sopra alla ditta CO.GE.PRE SRL con sede in
Via Prenestina Nuova n. 133 – Palestrina (00036 RM) C.F./P.I. 05320721003, e della cui
aggiudicazione provvisoria ne è stata data comunicazione alle ditte partecipanti con note del
Servizio Ambiente -  prot. n. prot. n. 2841 – 2843 – 2844;

Considerato
che, i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta CO.GE.PRE SRL in via provvisoria, in attesa di
espletare gli adempimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs
163/2006 e che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.lgs 163/06, l'aggiudicazione definitiva diviene
efficace, previa verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06;

Preso atto
che la verifica sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al citato art. 38 del D.lgs
163/06, ha avuto esito positivo;

Preso atto che
le opere previste per l’importo complessivo di € 316.011,71 sono cofinanziate con contributo
regionale e fondi propri come di seguito specificato:
 - per Euro 228.974,43con finanziamento regionale concesso nell’ambito del Bando Regionale
PSR del Lazio 2007 -2013 - Misura 125, Azione 1, iscritte nel bilancio di previsione 2013 
nella parte entrata al cap 430,464e nella parte spesa al cap 28011150;
- per Euro 87.037,28 con fondi propri che faranno carico sul capitolo di spesa 28011151,
2013;

Preso atto che
la complessiva somma di € 316.011,71 come di seguito ripartita è stata impegnata con detemina

dirigenziale n. 58 del 21.11.2013:
 - quanto ad € 228.974,43 sul cap. 28011150 imp. cont. 999 del bilancio di previsione 2013
 - quanto ad € 87.037,28 sul cap. 28011151  imp. conr. 1017 del bilancio di previsione 2013;
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Ritenuto
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva per i lavori di "MIGLIORAMENTO E
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA
PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO”, alla CO.GE.PRE SRL con sede in Via Prenestina
Nuova n. 133 – Palestrina (00036 RM) C.F./P.I. 05320721003 , per  l'importo di € 223.502,13 al
netto del ribasso d'asta del 5,65% (cinquevirgolasessantacinquepercento) sull'importo dei lavori
posto a base di gara pari ad € 236.886,20, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.757,88 non soggetti a
ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 231.260,01, oltre IVA 10% pari ad € 23.126,00 ;

Preso atto che
l' articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo,
dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria
dell’IVA dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

Considerato che
l'incremento  dell'Iva del 22% sulle spese tecniche e cassa al punto B14 del QTE risulta essere
di € 253,77;

Preso atto
che il seguente QTE è stato rimodulato, applicando sia il ribasso d'asta del 5,65%, sia
l'aliquota IVA al 22% su spese tecniche e su cassa (punto B14 del QTE), il cui importo è stato
preso all'interno del Q.T.E. nella voce "ECONOMIE DI RIBASSO SU IVA SU LAVORI" come di
seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO                                             
A Importo Lavori                                                                                                                                                     

RIBASSO

5,65%
A1 Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso):

a corpo €     236.886,20 €    223.502,13
A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €        7.757,88 €       7.757,88

TOTALE A €      244.644,08 €   231.260,01
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Lavori in economia
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti €        12.232,20 €      12.057,20
B5 Acquisizione aree o immobili
B6 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (Responsabile del

procedimento e collaboratori)
€          3.914,31 €        3.914,31

B7 Spese tecniche €        24.401,39 €     
24.401,39

B7a Progettazione definitiva/esecutiva coord. Sicurezza in
fase di progettazione

€        12.681,39 €       12.681,39

B7b Direzione Lavori, contabilità, coord. Sicurezza in
fase di esecuzione

€        11.720,00 €       11.720,00

B8 Attività di supporto al RUP
B9 Versamento per Autorità di vigilanza €              50,00 €          

225,00
B10 Spese pubblicità appalto
B11 Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche,
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collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici
B12 Spese per cassa 4% €           976,06 €       976,06

TOTALE B €        41.573,95 €  41.573,95
TOTALE A + B €      286.218,03 €272.833,97

FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 80% €      228.974,43 €  218.267,17

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA      €        57.243,61 €    54.566,79

B13 Spese per Iva sui lavori 10% €        24.464,41 €  23.126,00
B14 Spese per Iva su spese tecniche e Cassa IVA 21%           

€          5.329,26
IVA 22%  
€   
5.583,03

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA (IVA) €        29.793,67 €   28.709,03

ECONOMIE DI RIBASSO   su lavori                        €   13.384,07

ECONOMIE DI RIBASSO   su  IVA su lavori                                 €     1.084,64

COSTO TOTALE DELL’OPERA                                  €    316.011,71 €    316.011,71

Visto
il decreto del Sindaco in data 24/12/2012 prot. n. 31474 con il quale sono state conferite al sottoscritto
le funzioni di Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio;

Visto
 lo schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e  sostanziale;

Visto
il Codice CIG dell’opera 53822694E2;
il Codice CUP D3H1200180006;

Visto il D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi.
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare le motivazioni indicate in premessa quali parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) di aggiudicare definitivamente l’appalto relativo ai lavori di "E RIPRISTINO DELLA
VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO
DI LUGANO”, alla ditta CO.GE.PRE SRL con sede in Via Prenestina Nuova n. 133 –
Palestrina (00036 RM) C.F./P.I. 05320721003 , per  l'importo di € 223.502,13 al netto del ribasso
d'asta del 5,65% (cinquevirgolasessantacinquepercento) sull'importo dei lavori posto a base di
gara pari ad € 236.886,20, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.757,88 non soggetti a ribasso, per un
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importo contrattuale pari ad  € 231.260,01, oltre IVA 10% pari ad  € 23.126,00 per l'importo
complessivo di € 254.386.01;

3) di adeguare l'IVA su spese tecniche e cassa per un incremonto di € 253,77, come stabilito
dall' articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo,
dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

4) di dare atto che ilseguente QTE è stato rimodulato, applicando sia il ribasso d'asta del  5,65
% sia l'aliquota IVA al 22% su spese tecniche e su cassa (punto B14 del QTE), il cui importo è
stato preso all'interno del Q.T.E. nella voce "ECONOMIE DI RIBASSO SU IVA SU LAVORI" come
di seguito riportato al punto 5);

5) di approvare il quadro economico di progetto così rimodulato:

A Importo Lavori                                                                                                                                                     
RIBASSO

5,65%
A1 Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso):

a corpo €     236.886,20 €    223.502,13
A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €        7.757,88 €       7.757,88

TOTALE A €      244.644,08 €   231.260,01
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Lavori in economia
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti €        12.232,20 €      12.057,20
B5 Acquisizione aree o immobili
B6 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (Responsabile del

procedimento e collaboratori)
€          3.914,31 €        3.914,31

B7 Spese tecniche €        24.401,39 €     
24.401,39

B7a Progettazione definitiva/esecutiva coord. Sicurezza in
fase di progettazione

€        12.681,39 €       12.681,39

B7b Direzione Lavori, contabilità, coord. Sicurezza in
fase di esecuzione

€        11.720,00 €       11.720,00

B8 Attività di supporto al RUP
B9 Versamento per Autorità di vigilanza €              50,00 €          

225,00
B10 Spese pubblicità appalto
B11 Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici
B12 Spese per cassa 4% €           976,06 €       976,06

TOTALE B €        41.573,95 €  41.573,95
TOTALE A + B €      286.218,03 €272.833,97

FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 80% €      228.974,43 €  218.267,17

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA      €        57.243,61 €    54.566,79

B13 Spese per Iva sui lavori 10% €        24.464,41 €  23.126,00
B14 Spese per Iva su spese tecniche e Cassa IVA 21%           IVA 22%  
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€          5.329,26 €   
5.583,03

A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA   (IVA)    €        29.793,67 €   28.709,03

ECONOMIE DI RIBASSO  su lavori                                       €   13.384,07

ECONOMIE DI RIBASSO   su  IVA su lavori                                €     1.084,64

COSTO TOTALE DELL’OPERA                                  €    316.011,71 €    316.011,71

6) di disporre l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.lgs
163/06, a seguito dell'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso, da parte della suddetta
ditta, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di
cui all'art. 38 del D.lgs 163/06;

7) di dare atto che le opere previste per l’importo complessivo di € 316.011,71 risultano
finanziate sui seguenti capitoli di bilancio:
- quanto ad € 228.974,43 con finanziamento regionale concesso nell’ambito del Bando
Regionale PSR del Lazio 2007 -2013 - Misura 125, Azione 1, sul capitolo di spesa 28011150;
- quanto ad € 87.037,28 con fondi propri sul capitolo di spesa 28011151;

8) di impegnare la complessiva somma di € 316.011,71 come di seguito descritto:
- quanto ad € € 225.060,12 sul capitolo di spesa 28011150 imp. cont. 999/1 residui 2013,
bilancio 2014 in corso di elaborazione;
- quanto ad € 3.914,31  ai sensi del'art. 92 del Dlgs 163/2006 sul capitolo di spesa 28011150,
residui 2013, imp. cont. 999/2,  bilancio 2014 in corso di elaborazione;
- quanto ad € 87.037,28 sul cap. 28011151  imp. cont. 1017 / 2013, somma già impegnata con
determina dirigenziale n. 58 del 21.11.2013 ;

9) di approvare lo schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante
sostanziale;

10) di dare seguito agli adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva previsti dalla vigente
normativa, in particolare dal D.Lgs 163/2006;

11) di comunicare alla ditta CO.GE.PRE SRL con sede in Via Prenestina Nuova n. 133 –
Palestrina (00036 RM), dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine
della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la
relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

12) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
corretteza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la
sottoscrizione si rilascia formalmente perere tecnico favorevole;

13)  di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

14) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore
e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
       (DOTT.SSA ALESSIA DI PILATO)                             AMBIENTE E PATRIMONIO
                                                                       ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 21/01/2014 F.to IL RESPONSABILE
 del Centro di Costo

ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

______________________________________________________________

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.
Lgs. 267/2000.

 Lì 22-01-2014  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 22-01-2014  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

______________________________________________________________

La presente  determinazione,  ai  fini  della pubblicità degli
atti e della  trasparenza  dell'azione  amministrativa, viene
affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi
quindici giorni.

 Lì F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
  DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

  Dalla Residenza Comunale, .............

 Il Messo Comunale


