

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

N. 58

DEL 21/11/2013

Oggetto: MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE
COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO - VIA LAGO DI
LUGANO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI
DEL'ART. 122 COMMA 7 ED ART. 57 COMMA 6 DEL DLGS
163/2006 - C.U.P. D37H12000180006 - CIG 53822694E2

Il giorno **ventuno** del mese di **Novembre** dell'anno
duemilatredici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/08/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Premesso che:

- con D.G.R. n. 368 del 2 settembre 2011, pubblicata sul supplemento ordinario n. 164 al BURL n. 34 del 14 settembre 2011, è stato approvato il bando pubblico per l'attuazione della Misura 125, azioni 1- 3 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013;
- con Determinazione n. A01549 del 01.03.2012 veniva prorogato alle ore 18,00 del 30 Marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
- le proposte consentono alla Regione Lazio di introdurre un sistema di sostegno per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle unità produttive agricole e forestali al fine di rendere competitivi i settori interessati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2011 si inseriva nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale delle opere pubbliche 2011 – 2013 il nuovo intervento relativo all'esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO" per un importo complessivo di € **322.948,21** di cui € **233.658,04** mediante finanziamento regionale e € **89.290,17** mediante fondi propri comunali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2012 è stato approvato il Progetto Preliminare riguardante i lavori di "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO", redatto dal personale dell'UTC ed il relativo QTE che prevede una spesa complessiva di € **322.948,21**;
- con Determina n. 7 del 06.03.2012 veniva dato incarico professionale all'A.T.P. "G&G PROGETTAZIONE" costituita dall'Arch. Nicoletta Gasperini e dal Geom. Stefania Gasparri, per redazione del progetto definitivo/esecutivo nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera di cui sopra, per un importo complessivo di Euro **12.681,39** oltre Cassa ed IVA di legge;

Vista

La DGM 32 del 26.03.2012 con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad Euro **316.011,71**, come meglio specificato nel seguente quadro economico riformulato:

A		Importo Lavori	
A1	Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): a corpo	€ 236.886,20	
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 7.757,88	
		TOTALE A	€ 244.644,08
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Lavori in economia		
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B4	Imprevisti	€ 12.232,20	
B5	Acquisizione aree o immobili		
B6	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (Responsabile del procedimento e collaboratori)	€ 3.914,31	

B7	Spese tecniche		€ 24.401,39	
B7a	Progettazione definitiva/esecutiva coord. Sicurezza in fase di progettazione	€ 12.681,39		
B7b	Direzione Lavori, contabilità, coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.720,00		
B8	Attività di supporto al RUP			
B9	Versamento per Autorità di vigilanza		€ 50,00	
B10	Spese pubblicità appalto			
B11	Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici			
B12	Spese per cassa 4%			€ 976,06
		TOTALE B	€ 41.573,95	€ 41.573,95
		TOTALE A + B		€ 286.218,03
		DI CUI FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 80%		€ 228.974,43
		A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA		€ 57.243,61
B13	Spese per Iva sui lavori 10%			€ 24.464,41
	Spese per Iva su spese tecniche e Cassa 21%			€ 5.329,26
		A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA		€ 29.793,67
		COSTO TOTALE DELL'OPERA		€ 316.011,71

Considerato

che il Comune di Fonte Nuova ha avviato le procedure per la richiesta di finanziamento per la realizzazione dell'opera suddetta;

Richiamata

La nota della Regione Lazio del 28.08.2013 prot. N. 320576 pervenuta presso l'ufficio protocollo del Comune di Fonte Nuova in data 02.09.2013 avente prot. 19820, con la quale si comunica che con determinazione n. A 06090 del 30.07.2013 è stato approvato il finanziamento richiesto dal Comune di Fonte Nuova, costituito dall'attivazione della Misura 125 Azione AI, per un investimento massimo ammissibile di € **286,218,04** e un contributo pubblico finanziato pari ad € **228.974,43**, come risulta dal seguente quadro economico redatto dalla regione Lazio:

Tipologia di intervento	RICHIESTO			AMMISSIBILE			FINANZIABILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Miglioramento della viabilità rurale	256.967,27	79,41	205.501,02	256.876,28	80,00	205.501,02	256.876,28	80,00	205.501,02
T o t a l e parziale voci	256.967,27	79,97	205.501,02	256.876,28	80,00	205.501,02	256.876,28	80,00	205.501,02
S p e s e generali	29.341,76	80,00	23.473,41	29.341,76	80,00	23.473,41	29.341,76	80,00	23.473,41
T o t a l e generale investimento	286.309,03	79,97	228.974,43	286.218,04	80,00	228.974,43	286.218,04	80,00	228.974,43

Preso atto

- Che con DGM n. 93 del 01.10.2013 è stato riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO”, già approvato con DGM n. 32 del 26.03.2012, come richiesto con nota della Regione Lazio del 28.08.2013 prot. N. 320576;

- Che con la suddetta DGM 93 è stato **riapprovato** il Q.T.E già precedentemente approvato con DGM 32 del 26.03.2012, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad **Euro 316.011,71**, come meglio specificato:

A	Importo Lavori			
A1	Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): a corpo		€ 236.886,20	
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):		€ 7.757,88	
	TOTALE A		€ 244.644,08	€ 244.644,08
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Lavori in economia			
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4	Imprevisti		€ 12.232,20	
B5	Acquisizione aree o immobili			
B6	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (Responsabile del procedimento e collaboratori)		€ 3.914,31	
B7	Spese tecniche		€ 24.401,39	
B7a	Progettazione definitiva/esecutiva coord. Sicurezza in fase di progettazione	€ 12.681,39		
B7b	Direzione Lavori, contabilità, coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.720,00		
B8	Attività di supporto al RUP			
B9	Versamento per Autorità di vigilanza		€ 50,00	
B10	Spese pubblicità appalto			
B11	Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici			
B12	Spese per cassa 4%		€ 976,06	
	TOTALE B		€ 41.573,95	€ 41.573,95
	TOTALE A + B			€ 286.218,03
	DI CUI FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 80%			€ 228.974,43
	A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA			€ 57.243,61
B13	Spese per Iva sui lavori 10%			€ 24.464,41
	Spese per Iva su spese tecniche e Cassa 21%			€ 5.329,26
	A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA			€ 29.793,67
	COSTO TOTALE DELL'OPERA			€ 316.011,71

Preso atto

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.06.2013, la realizzazione dell'opera di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO”, è stata inserita nel piano

annuale delle opere “2013”;

Richiamata

la nota del Dirigente del Settore OO.PP. - Ambiente - Patrimonio del 02.10.2013 avente prot. n. 22163, con la quale si trasmette all'Area Settore Provinciale Agricoltura della Regione Lazio, il Provvedimento di concessione di aiuto n. 725 del 28.08.2013, debitamente sottoscritto in ciascuna pagina dal Legale Rappresentante del Comune di Fonte Nuova, copia della DGM n. 93 del 01.10.2013 con la quale si riapprovava il progetto definitivo / esecutivo e QTE, come richiesto con nota della Regione Lazio del 28.08.2013 prot. N. 320576;

Preso atto che

le opere previste per l'importo complessivo di € **316.011,71** sono cofinanziate con contributo regionale e fondi propri come di seguito specificato:

- per Euro **228.974,43** con finanziamento regionale concesso nell'ambito del Bando Regionale PSR del Lazio 2007 -2013 - Misura 125, Azione 1, iscritte nel bilancio di previsione 2013 nella parte entrata al cap **430,464** e nella parte spesa al cap **28011,150**;
- per Euro **87.037,28** con fondi propri che faranno carico sul capitolo di spesa **28011151**, bilancio 2013;

Rilevato

Che l'importo delle opere computate in fase esecutiva per i lavori di “MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO”, ammonta ad € **236.886,20** oltre oneri per la sicurezza di € **7.757,88** per un importo di € **244.644,08** più Iva 10% per € **24.464,41**;

Visto

Il decreto del Sindaco in data 24/12/2012 prot. n. 31474 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del Settore OO.PP. - Ambiente - Patrimonio;

Appurato

Che costituisce primario interesse del Comune procedere con sollecitudine alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto

di indire la procedura negoziata, da espletarsi attraverso gara informale ad inviti, con contratto da stipulare “**a corpo**”.

Precisato

Che la gara sarà fondata sul criterio del “prezzo più basso” determinato mediante “ribasso sull'importo dei lavori” posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.[*art. 82c. 2 let. b) del D.Lgs. n° 163/2006*]

Visto

L'art.122 del Dlgs 163/2006, precisamente comma 7 che consente l'utilizzo della procedura negoziata (ex art.57 del Dlgs 163/2006) per i lavori di importo complessivo inferiori a € 500.000,00, lavori che possono essere affidati dalla stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57 comma 6, l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

Considerato

Altresì, che i lavori in oggetto rientrano per la fascia di importo in quella citata nel precedente paragrafo e che l'utilizzo della procedura negoziata al posto di quella aperta consentirebbe all'Amministrazione comunale di garantire una più incisiva, efficace ed efficiente attuazione degli interventi programmati, nonché un risparmio in termini di tempo, che nella specifica fattispecie risulterebbe essenziale, per il mantenimento in bilancio, per gli esercizi successivi, delle somme relative al contributo in oggetto, pena la perenzione amministrativa;

Richiamata

La propria determinazione dirigenziale n. 52 del 17.10.2013 con la quale ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, si è determinato di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto

Di indire la procedura negoziata, da espletarsi attraverso gara informale ad inviti, con contratto da stipulare a corpo .

Dato atto

- Che la scelta del contraente sarà effettuata con lettera di invito, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.122 comma 7 ed art.57 comma 6 del D.lgs 163 /2006e s.m.i , mediante procedura negoziata, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82 , comma 2, lettera b) del D.lgs 163 /2006; l'invito è rivolto a cinque operatori economici;
- Che per celerità del procedimento è preferibile l'utilizzo della suindicata procedura;
- Che altre procedure esperite da questo Comune in forme simili sono state celeri fruttuose e non hanno dato corso a contenziosi o ritardi nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto

quindi di procedere ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs n.163/2006 ed art.57, comma 6 Dlgs 163/06 all'espletamento di una gara con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, precisando, che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Preso atto

Che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessia Di Pilato;

Ritenuto

Invitare 5 ditte selezionate dall'elenco informale delle imprese depositato in Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visti

I seguenti atti di gara predisposti dall'UTC : Lettera invito/disciplinare di gara - Modello "A" - offerta - Modello "B"- domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta- Modello "B1" - dichiarazione sostitutiva

certificato generale casellario e carichi pendenti- Modello “B1-bis” - dichiarazione per cessati dalla carica- Modello “B2” - dichiarazione inesistenza cause di esclusione dagli appalti pubblici- Modello “B3” - dichiarazione composizione societaria- Modello “B4” - dichiarazione sostitutiva del certificato della camera di commercio - Modello “B5” - dichiarazione requisiti tecnico-organizzativi(art. 28 del d.p.r. n° 34 del 25.01.2000)- Modello “C” - dati antimafia concorrente- Modello “D” - dati concorrente per richiesta DURC- Modello “E” - attestazione di avvenuto sopralluogo in originale attestante l’avvenuta ricognizione da parte della Impresa/e delle aree oggetto di lavorazione - Modello “F” attestazione di visione elaborati di gara in originale attestante la presa visione da parte della Impresa .

Acquisiti

Relativamente al progetto in questione, il codice CUP: D3H1200180006 - Il Codice Identificativo Gara 53822694E2

Visto

Il Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione previsti al D.Lgs. n. 163/2006 art. 92 adottato con DGM n. 123 del 28/07/2005;

Visti:

il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. Di approvare

Gli atti di gara relativa al "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL COMUNE DI FONTE NUOVA: VIA PLINIO E DI VIA LAGO DI LUGANO” predisposti dall'Ufficio Ambiente consistenti in:

Lettera invito/disciplinare di gara

- Modello “A” - offerta
 - Modello “B”- domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta
 - Modello “B1” - dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi pendenti
 - Modello “B1-bis” - dichiarazione per cessati dalla carica
 - Modello “B2” - dichiarazione inesistenza cause di esclusione dagli appalti pubblici
 - Modello “B3” - dichiarazione composizione societaria
 - Modello “B4” - dichiarazione sostitutiva del certificato della camera di commercio
 - Modello “B5” - dichiarazione requisiti tecnico-organizzativi(art. 28 del d.p.r. n° 34 del 25.01.2000)
 - Modello “C” - dati antimafia concorrente
 - Modello “D” - dati concorrente per richiesta DURC
 - Modello “E” - attestazione di avvenuto sopralluogo in originale attestante l’avvenuta ricognizione da parte della Impresa/e delle aree oggetto di lavorazione.
 - Modello “F”- attestazione di visione elaborati di gara in originale attestante la presa visione da parte della Impresa .
- che uniti alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

2. Di indire

La procedura negoziata, sulla base dell'art. 4, comma 2, lettera l) della L.106/2011 che ha modificato l'art. 122, comma 7 e 7-bis, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull'importo lavori a posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006, invitando a presentare offerta le ditte contenute nell'elenco segreto depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico precedentemente scelte, che dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera d'invito rivolta a Ditte per un importo a base di gara di € **236.886,20** oltre oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad € **7.757,88**, per un totale contrattuale di € **244.644,08** oltre (Iva 10%) pari ad € **24.464,41** per un totale complessivo di € **269.108,49**;

3. Di dare atto

Che le 5 ditte invitate sono state selezionate dall'elenco informale delle imprese depositato in Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

4. Di approvare

L'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra, contenente n. 5 imprese, che è soggetto al tassativo divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo, fino alla comunicazione ufficiale che si configura con la spedizione degli inviti alle imprese ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2006;

5. Di stabilire

Che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il giorno **03/12/2013 alle ore 12,00**;

6. Di dare

Seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto ed in particolare del D.Lgs 163/2006;

7. Di dare atto

Che le opere previste per l'importo complessivo di € **316.011,71** sono cofinanziate con contributo regionale e fondi propri come di seguito specificato:

- per Euro **228.974,43** con finanziamento regionale concesso nell'ambito del Bando Regionale PSR del Lazio 2007 -2013 - Misura 125, Azione 1, iscritte nel bilancio di previsione 2013 nella parte entrata al cap **430,464** e nella parte spesa al cap **28011150**;
- per Euro **87.037,28** con fondi propri che faranno carico sul capitolo di spesa **28011151**, bilancio 2013;

8. Di impegnare

la complessiva somma di € **316.011,71** come di seguito ripartita:

- quanto ad € **228.974,43** sul cap. **28011150** imp. cont. **999** del bilancio di previsione 2013;
- quanto ad € **87.037,28** sul cap. **28011151** imp. conr. **1017** del bilancio di previsione 2013;

9. Di disporre

Che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alessia Di Pilato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP.AMBIENTE E PATRIMONIO
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **79** del **02/08/2013**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì **21/11/2013**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì **21-11-2013**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **21-11-2013**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale