

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1071/2021**

**Oggetto:** "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" . Approvazione progetto di stima e affidamento lavori. CUP: D37H21007120001 - CIG: 895599942D

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CUP: D37H21007120001

CIG: 895599942D

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di sei mesi, stante la dichiarazione del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione mondiale della Sanità secondo cui l'epidemia da Covid 19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con le delibere del Consiglio dei ministri del del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", è stato previsto che l'attività scolastica e didattica anche della scuola secondaria superiore si svolgesse in presenza;

Atteso che l'emergenza sanitaria da coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità sanitarie competenti;

Rilevato che:

- L'art. 106 ('Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali') del Dl. 19 maggio 2020 n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio n. 77, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Fondo da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane, come misura a supporto degli Enti per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria.
- L'art 39 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 dove si evince che è stato Incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali .
- i fondi assegnati al Comune di Fonte Nuova sono confluiti nell'avanzo del rendiconto 2020.

Preso atto che alcuni Istituti scolastici, di competenza del Comune di Fonte Nuova, hanno manifestato l'esigenza di esecuzione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici scolastici al fine di garantire l'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che l'ufficio tecnico ha presentato all'Amministrazione richieste di interventi i manutenzione ordinaria presso gli edifici scolastici relative al soddisfacimento delle sopra esigenze correlate all'emergenza sanitaria da covid 19 ;

Rilevato che le richieste di cui sopra sono state accolte e inserite in bilancio degli stanziamenti di spesa attraverso l'applicazione dell'avanzo da fondo funzioni fondamentali risultante dal rendiconto 2020;

Preso atto che l'ufficio tecnico ha redatto il progetto di stima dei "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" per un importo complessivo di €98.928,50 composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico
- Relazione tecnica
- Quadro tecnico economico

- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato fotografico
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. L. Pirandello – sede Via Appennini
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. S. Pertini – sede Via Cuoco
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. S. Pertini – sede Via Battisti

e dal QTE di seguito riportato:

<b>A) TOTALE A BASE D'APPALTO (di cui A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>81.064,35</b>
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso.....	€	77.000,00
A2) Oneri ex lege per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	4.064,35
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€</b>	<b>17.864,15</b>
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto.....	€	0,00
B2) Imprevisti (IVA compresa).....	€	0,00
B3) IVA su lavori a base d'asta (22% di A).....	€	17.834,15
B4) Contributo ANAC.....	€	30,00
<b>• Totale intervento da Q.T.E (sommano A+B).....</b>	<b>€</b>	<b>98.928,50</b>

Dato atto che si rende necessario attivare immediatamente le azioni necessarie per l'esecuzione del "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" - secondo gli obiettivi e le risorse assegnate al Settore Tecnico;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 30/06/2023 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

Verificato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"

Rilevato che nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché di proporzionalità e trasparenza della procedura adottata, il procedimento viene espletato con riferimento all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 costituito con avviso prot. 7069 del 17 aprile 2019;

Considerato che, dato l'importo della prestazione richiesta, per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, con nota prot. n.33862 del 21/10/2021 si è provveduto ad interpellare singolarmente l'operatore economico Vega Biocostruzioni S.R.L. con sede in Sant'Angelo Romano (RM) cap.00010, via Palombarese km 24,000 C.F. e P.I. 14199351009, già iscritto nell'Elenco di cui sopra, al fine di verificarne la relativa disponibilità e di procedere all'affidamento previa offerta espressa dall'operatore economico invitato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta;

Atteso che, in riscontro alla predetta richiesta, la ditta Vega Biocostruzioni S.R.L ha presentato un'offerta, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 33968 del 22/10/2021, con un ribasso percentuale del 4,5% sull'importo dei lavori di euro 77.000,00 soggetti a ribasso;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola in favore della ditta Vega Biocostruzioni S.R.L sede in Sant'Angelo Romano (RM) cap.00010, via Palombarese km 24,000 C.F. e P.I. 14199351009, la cui offerta risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;

Preso atto che la spesa di euro €98.928,50 necessaria a fare fronte all'esecuzione dei lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria per euro sui seguenti capitoli  
capitolo 0402.13.022 del Bilancio 2021;  
capitolo 0401.13.015 del Bilancio 2021;

Considerato che i lavori di manutenzione ordinaria cui alla presente determinazione sono finalizzati a garantire maggiori accorgimenti e maggiori condizioni di sicurezza per l'attivazione di tutte le norme anti-covid, attraverso il recupero degli spazi esterni e realizzazione di percorsi pedonali, tali da garantire ulteriori condizioni di distanziamento sia in fase di ingresso che in fase di uscita dai plessi scolastici;

Preso atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 895599942D;

Vista la regolarità contributiva della ditta Vega Biocostruzioni S.R.L. accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto che sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa ;

Ritenuto pertanto, di affidare formalmente i lavori e le competenze professionali relative ai "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" ;

VISTO Dl. 19 maggio 2020 n. 34;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Sindacale del 16 marzo 2020 protocollo 8984.

## D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il progetto di stima dei "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" redatto dall'Ufficio Tecnico per un importo complessivo di €.98.928,50 composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico
- Relazione tecnica
- Quadro tecnico economico
- Analisi nuovi prezzi
- Elaborato fotografico
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. L. Pirandello – sede Via Appennini
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. S. Pertini – sede Via Cuoco
- C.M.E. ed Elenco Prezzi I.C. S. Pertini – sede Via Battisti

e dal QTE di seguito riportato:

<b>A) TOTALE A BASE D'APPALTO (di cui A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>81.064,35</b>
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso.....	€	77.000,00
A2) Oneri ex lege per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	4.064,35
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€</b>	<b>17.864,15</b>
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto.....	€	0,00
B2) Imprevisti (IVA compresa).....	€	0,00
B3) IVA su lavori a base d'asta (22% di A).....	€	17.834,15
B4) Contributo ANAC.....	€	30,00
• <b>Totale intervento da Q.T.E (sommano A+B).....</b>	<b>€</b>	<b>98.928,50</b>

2. Di affidare l'intervento di manutenzione ordinaria, per le motivazioni in premessa indicate, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, alla ditta Vega Biocostruzioni S.R.L con sede in Sant. Angelo Romano (RM) cap.00010, via Palombarese km 24,000 C.F. e P.I. 14199351009 relativi ai "Lavori per adeguamento e realizzazione di percorsi e spazi esterni presso I.C. L. Pirandello e I.C. S. Pertini" per un importo dei lavori pari ad euro 73.535,00, al netto del ribasso offerto del 4,5%, oltre oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.064,35, per un importo di contratto pari ad euro € 77.599,35 oltre Iva al 22% pari ad euro 17.071,85 per un importo totale pari ad euro 94.671,20;

3. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto, secondo la seguente ripartizione:

<b>A) TOTALE A BASE D'APPALTO (di cui A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>77.599,35</b>
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso.....	€	73.535,00
A2) Oneri ex lege per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	4.064,35
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€</b>	<b>21.329,15</b>
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto.....	€	0,00
B2) Imprevisti (IVA compresa).....	€	0,00
B3) IVA su lavori a base d'asta (22% di A).....	€	17.071,85
B4) Contributo ANAC.....	€	30,00
B5) Economie da Ribasso.....	€	4.227,30
• <b>Totale intervento da Q.T.E (sommano A+B).....</b>	<b>€</b>	<b>98.928,50</b>

4. di dare atto che i lavori di manutenzione ordinaria di cui alla presente determinazione sono finalizzati a garantire maggiori accorgimenti e maggiori condizioni di sicurezza per l'attivazione di tutte le norme anti-covid, attraverso il recupero degli spazi esterni e realizzazione di percorsi pedonali, tali da garantire ulteriori condizioni di distanziamento sia in fase di ingresso che in fase di uscita dai plessi scolastici;

5. Di impegnare la somma totale di euro 98.928,50 sui seguenti capitoli:

€ 73.154,26 sul capitolo 0402.13.022 impegno contabile n. 1409

€ 25.774,24 sul capitolo 0401.13.015 impegno contabile n. 1410

del Bilancio di previsione finanziario 2021 ;

6. Di impegnare in favore della ditta Vega Biocostruzioni S.R.L la somma totale di euro 94.671,20 così suddivisa:

- € 73.154,26 sul capitolo 0402.13.022 sottoimpegno contabile n. 1409.001 del Bilancio di previsione finanziario 2021 ;

- € 21.516,94 sul capitolo 0401.13.015 sottoimpegno contabile n. 1410.001 del Bilancio di previsione finanziario 2021 ;

7. Di impegnare in favore dell'ANAC la somma totale di euro 30,00 sul capitolo 0401.13.015 sottoimpegno contabile n. 1410.002 del Bilancio di previsione finanziario 2021 ;

8. Di dare atto che il contratto d'appalto, non allegato al presente atto, verrà stipulato mediante scrittura privata ;

9. Di dare atto che per l'intervento in oggetto il RUP è l'arch. Fulvio Elio Bernardo, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

10. Di comunicare alla ditta Vega Biocostruzioni S.R.L con sede in Sant.Angelo Romano (RM) cap.00010, via Palombarese km 24,000 C.F. e P.I. 14199351009, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

11. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

12. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

13. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo