COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 738/2022

Oggetto:	Lavori di "Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, centro urbano Tor Lupara." Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. alla ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio. CIG: 9336765E35 - CUP: D37H22002510001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;"

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

Visti, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

Considerato che il predetto comma 407 dispone:
- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l'anno 2022 è quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento;

Preso atto che per quanto indicato nell'allegato A Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma da 407 al 413 al Comune di Fonte Nuova in relazione alla popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019 è previsto un contributo annuo per il 2022 pari a € 125.000,00 e per l'anno 2023 un contributo annuo pari a € 62.500,00;

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i

contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'Interno;

Premesso che sul territorio comunale sono presenti numerose arterie stradali, di proprietà e gestione del Comune di Fonte Nuova, per le quali occorre necessariamente ripristinare le condizioni ottimali di fruizione attraverso un insieme sistematico e coordinato di interventi di manutenzione straordinaria atto a garantire sia il transito veicolare e pedonale che il funzionamento dei sotto servizi ivi presenti;

Visto che l'amministrazione comunale ha stabilito di attuare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, in proprietà e gestione alla stessa amministrazione, per ripristinare le condizioni ottimali di fruizione delle stesse;

Visto che l'attuazione del piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, in proprietà e gestione alla stessa amministrazione, consentirebbe di ridurre drasticamente le spese correnti che ogni anno vengono utilizzate per eseguire micro interventi di manutenzione ordinaria;

Considerato che le arterie stradali individuate rientrano tra le tipologie di strade, di proprietà e gestione del Comune di Fonte Nuova, per la quale occorre necessariamente ripristinare le condizioni ottimali di fruizione, così come stabilito nel piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 13/07/2022 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, relativo ai lavori di "Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, centro urbano Tor Lupara," per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 125.000,00;

Richiamata la determina dirigenziale n. 694 del 19/07/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'intervento di cui sopra;

Vista la determina dirigenziale n. 717 del 25/07/2022 con la quale è stata accertata l'entrata per una somma di euro 125.000,00 sul capitolo 0402.01.409 accertamento n. 567 quale finanziamento concesso con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 1 comma 407 della Legge 234 del 30 dicembre 2022 ed è stata impegnata la somma totale di euro 125.000,00 sul capitolo 1005.22.044 impegno n. 1244, corrispondente all'intero quadro tecnico economico dell'opera;

Richiamata la determina dirigenziale n. 718 del 25/07/2022 con la quale veniva affidato al Geom. Emilio Marchese l'incarico professionale di direzione lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;

Vista la determina dirigenziale n. 719 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, centro urbano Tor Lupara," redatto dall'Arch. Marco Camacci, per un importo totale del quadro tecnico economico pari ad euro 125.000,00, secondo la seguente ripartizione:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO LOC. TOR LUPARA

		A1)+A2)	
A	**TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui**		**94.617,82 €**
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		90.978,67 €
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.639,15 €
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**30.382,19 €**
B1)	Imprevisti		3.000,00 €
B2)	Direzione Lavori e certificato regolare esecuzione		3.110,00 €
B3)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	1.892,36 €
B4)	Spese Autorità		30,00 €
B5)	Contributi previdenziali su oneri professionali	5,00%	155,50 €
B6)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	22,00%	20.815,92 €
B7)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	22,00%	660,00 €
B8)	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	718,41 €
TOTALE OPERA – INTERVENTO		**A) + B)**	**125.000,00 €**

Dato atto che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e nel relativo elenco annuale 2022 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 33 del 25/07/2022;

Considerato che con determina dirigenziale n. 720 del 25/07/2022 veniva indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, centro urbano Tor Lupara," individuando l'operatore economico da consultare tramite l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 attivo presso la stazione appaltante, al fine di procedere all'affidamento previa offerta espressa dall'impresa invitata mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Atteso che a partire dal 18/10/2018 decorre il termine per l'utilizzo obbligatorio dei mezzi elettronici nelle procedure di gara per le stazioni appaltanti diverse dalle centrali di committenza, e che la procedura di gara in oggetto è stata interamente gestita telematicamente sulla piattaforma di e-procurement "Tutto Gare," che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;

Dato atto che la spesa di euro 125.000,00 necessaria a fare fronte all'esecuzione dei lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 1005.22.044 del bilancio 2022;

Rilevato che in data 25/07/2022 con prot. n. 24430/2022 è stata trasmessa apposita lettera d'invito per la presentazione dell'offerta, tramite la piattaforma telematica di e-procurement "Tutto Gare," al seguente operatore economico:

n.	Codice Fiscale	Operatore Economico
1	CLSNTN68D27D123Z	Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio

Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/07/2022 alle ore 23.59, è pervenuta sulla piattaforma "Tutto Gare" la busta telematica

presentata dal suddetto operatore economico, acquisita con protocollo n. 24512 del 26/07/2022;

Che alla data fissata sulla piattaforma “Tutto Gare” per il giorno 27/07/2022, alle ore 09.50, il Dirigente del Settore III, alla presenza di testimoni dell'Ufficio Tecnico, procede all'apertura della seduta di gara informale, verifica che l'offerta sia pervenuta con le specifiche modalità previste dalla documentazione di gara, ed accerta che sono presenti le due buste virtuali prescritte dal disciplinare di gara, firmate con firma digitale verificata, denominate rispettivamente: Busta A – Documentazione Amministrativa e Busta B – Offerta Economica;

Prosegue quindi con la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta virtuale A all'esito della quale il Dirigente da atto che l'operatore economico partecipante alla procedura ha presentato corretta documentazione amministrativa e pertanto viene ammesso alla fase successiva;

Il Dirigente dispone poi di procedere all'apertura della Busta virtuale B contenente l'offerta economica, dando lettura del ribasso offerto dall'operatore economico partecipante sull'importo posto a base di gara, con il seguente risultato:

n.	Codice Fiscale	Operatore Economico	Ribasso
1	CLSNTN68D27D123Z	Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio	1,50%

Ritenuto pertanto di formulare proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio che ha offerto un ribasso percentuale del 1,50% sull'importo a base di gara;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D37H22002510001;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 9336765E35;

Vista la regolarità contributiva della ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare, a seguito di procedura di gara informale, e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come

modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, i lavori di "Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, centro urbano Tor Lupara," all'operatore economico Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, C.F. CLSNTN68D27D123Z P.IVA 11350681000, con sede in Via VIII Settembre n. 4 - 00013 Mentana (RM), che ha offerto un ribasso percentuale del 1,50% per un importo dei lavori pari ad euro 89.613,99 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 3.639,15 per un importo di contratto pari ad euro 93.253,14 oltre IVA al 22% pari ad euro 20.515,69 per un importo complessivo di euro 113.768,83;

3. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto in sede di gara, secondo la seguente ripartizione:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO LOC. TOR LUPARA

A	**TOTALE LAVORI, di cui**	**A1)+A2)**	**93.253,14 €**
A1)	LAVORI CON RIBASSO DEL 1,50%		89.613,99 €
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.639,15 €
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**30.081,96 €**
B1)	Imprevisti		3.000,00 €
B2)	Direzione Lavori e certificato regolare esecuzione		3.110,00 €
B3)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	1.892,36 €
B4)	Spese Autorità		30,00 €
B5)	Contributi previdenziali su oneri professionali	5,00%	155,50 €
B6)	I.V.A. sui lavori	22,00%	20.515,69 €
B7)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	22,00%	660,00 €
B8)	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	718,41 €
C)	**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**		**1.664,91 €**
TOTALE OPERA – INTERVENTO		**A)+B)+C)**	**125.000,00 €**

4. Di impegnare in favore della ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio la somma totale di euro 113.768,83 sul capitolo 1005.22.044 impegno contabile n. 1244.003 del Bilancio di previsione finanziario 2022;

5. Di impegnare inoltre la somma di euro 1.892,36, per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sul capitolo 1005.22.044 impegno contabile n. 1244.004 del Bilancio di previsione finanziario 2022;

6. Di dare atto che per l'intervento in oggetto il RUP è l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

7. Di dare atto altresì che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 primo periodo del D.Lgs. 50/2016;

8. Di approvare lo schema di contratto d'appalto, depositato agli atti d'ufficio;

9. Di comunicare alla ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il

numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

10. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

11. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

12. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo