COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

LAVORI PUBBLICI

N.*145* **DEL** *30/12/2015*

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PALOMBARESE - APPROVAZIONE PROGETTO UNICO LIVELLO E AFFIDAMENTO LAVORO

Il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaquindici.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 31/08/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Premesso
- che il Comune è competente in materia di manutenzione in ordine alla sistemazione e conservazione delle strade, e relative pertinenze, ricadenti nel territorio comunale;
- che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale rientrano quelli di garantire un adeguato livello di manutenzione e di rispondenza alle vigenti normative di sicurezza delle strade comunali;
- che l'intervento riguardante i lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione stradale di Via Palombarese rimane improrogabile in quanto le strade situate nel territorio comunale si trovano in cattive condizioni di transitabilità, che potrebbero ulteriormente aggravarsi con le avverse condizioni atmosferiche, e quindi pericolose per gli utenti veicolari e pedonali;
- che a seguito di sopralluogo effettuato dal servizio UTC, si è riscontrata la necessità e l'urgenza di intervenire sulle strade comunali della frazione di Santa Lucia per ripristinarne la funzionalità e la sicurezza mediante interventi finalizzati alla riparazione del manto di usura delle strade a salvaguardia della pubblica incolumità;

Preso atto della carenza in organico all'amministrazione di risorse specifiche in grado di svolgere le attività lavorative di cui sopra;

Visto
- il progetto esecutivo su unico livello relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palombarese, redatto dal Servizio Manutenzione dell'UTC e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico-Economico
- Planimetria di Progetto

Dato atto che per l'esecuzione del previsto intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palombarese si prevede una spesa complessiva di € 30.000,00 come riportato nel seguente quadro economico:

A)	Lavori a Corpo e/a Misura			**€ 26.100,000**
		A. 1	SOGGETTO A RIBASSO	€ 24.795,00
		A. 2	di cui non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza a corpo	€ 1.305,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
		B. 1	SPESE TECNICHE: progettazione e D.L	€ 0,00
		B. 2	Spese TECNICHE: COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – Progettazione ed esecuzione	€ 0,00
		B. 3	ART. 92 D.LGS. 163/2006	€ 522,00

		B. 4 1	Contributo 4% a favore C.N.P.A.I.A..L	€ 0,00
		B. 4 2	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2.610,00
		B. 4 3	I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 0,00
		IMPREVISTI		€ 698,18
			IVA su imprevisti 10%	€ 69,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 3.900,00**
C)	**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO**			**€ 30.000,00**

Evidenziato che , per un massima economicità e funzionalità del servizio ed al fine di eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palombarese, per detti lavori si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del disposto dell'art. 125, comma 8 – ultimo periodo, del Dlgs 163/2006, mediante la procedura di cottimo fiduciario;

Considerata la necessità di effettuare l'intervento di che trattasi con urgenza, che per ragioni di efficienza rapidità ed economicità, questa Amministrazione intende avvalersi della Ditta A.S.A. Trasporti di Abbandonato Silvio Antonio Snc e C. con sede In Via Lago Di Lugano, 1 – 00013 Fonte Nuova (RM), C.F./P.IVA 0506421000, in quanto la suddetta impresa si dimostra in grado, per competenza, capacità e mezzi necessari ad eseguire detti lavori;

Atteso che la Ditta A.S.A. Trasporti di Abbandonato Silvio Antonio Snc e C. con sede In Via Lago Di Lugano, 1 – 00013 Fonte Nuova (RM), C.F./P.IVA 0506421000, interpellata per effettuare i lavori di che trattasi, si è resa disponibile a realizzare il lavoro medesimo;

Visto il Codice CIG. N. Z5417E1989;

Visti
Lo Statuto Comunale
Il vigente Regolamento dei Lavori in Economia dell'Ente
Il D. Lgs. n. 267/2000
Il D.Lgs. n. 163/2006
Il D.P.R. n. 207/2010

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare il progetto esecutivo su unico livello relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palombarese, redatto dalll'UTC e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico-Economico
- Planimetria di Progetto

per l'importo complessivo di € 30.000,00 IVA ed oneri inclusi**,** così ripartito:

A)	Lavori a Corpo e/a Misura			**€ 26.100,000**
	A. 1	SOGGETTO A RIBASSO		€ 24.795,00
	A. 2	di cui non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza a corpo		€ 1.305,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
	B. 1	SPESE TECNICHE: progettazione e D.L		€ 0,00
	B. 2	Spese TECNICHE: COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – Progettazione ed esecuzione		€ 0,00
	B. 3	ART. 92 D.LGS. 163/2006		€ 522,00
		B. 4 1	Contributo 4% a favore C.N.P.A.I.A..L	€ 0,00
		B. 4 2	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2.610,00
		B. 4 3	I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 0,00
		IMPREVISTI		€ 698,18
			IVA su imprevisti 10%	€ 69,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 3.900,00**
C)	**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO**			**€ 30.000,00**

2) di affidare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 125 – comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, alla Ditta A.S.A. Trasporti di Abbandonato Silvio Antonio Snc e C. con sede In Via Lago Di Lugano, 1 – 00013 Fonte Nuova (RM), C.F./P.IVA 0506421000, i lavori sopra indicati per l'importo di € 26.100,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% di € 2.610,00 per una somma complessiva di € 28.710,00;

3) di impegnare per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palombarese, l'importo complessivo di € 30.000,00 con imputazione sul capitolo 28011-020 i.c. 1902 del Bilancio di Previsione 2015 di cui:
- € 28.710,00 in favore della ditta A.S.A. Trasporti di Abbandonato Silvio Antonio Snc e C. i.c. n. 1902.1;
- € 522,00 per incentivi ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006, i.c. n. 1902.2;

4) di dare atto che al momento del pagamento del corrispettivo l' IVA al 22%, pari ad € 2.610,00, sarà versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti;

5) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom Ottaviano Rossi del Servizio LL.PP.;

6) di approvare lo schema di Contratto di Cottimo Fiduciario, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, anche se non materialmente allegato;

7) di dare atto che è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

9) di comunicare alla Ditta dopo l'esecutività del presente atto, contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

10) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Reponsabile Unico del Procedimento
P.O. Geom Ottaviano Rossi

Il DIRIGENTE DEL SETTORE III LL.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **30/12/2015**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **30-12-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **30-12-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **08-02-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale, ...

Il Messo Comunale