

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 79

DEL 01/09/2015

Oggetto: Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto - Aggiudicazione Definitiva -

Il giorno **uno** del mese di **Settembre** dell'anno **duemilaquindici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 31/08/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

C.U.P. D36G13000000006

C.I.G. 6351131F16

- PREMESSO** che si rende necessario potenziare l'offerta di parcheggio pubblico nella zona di piazza Aldo Moro per ristabilire il corretto equilibrio tra attività e standard pubblici;
- VISTO** che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 1 del 25 gennaio 2008 è stato approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro per un investimento complessivo di € 950.000,00 ;
- VISTO** che con delibera di Giunta Comunale 135 del 12 dicembre 2011 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto - per un investimento complessivo di € 300.000,00 finanziato completamente dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporto - con D.D. B1231 del 11 aprile 2008 ed in corso di esecuzione;
- VISTO** che la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – ha comunicato con nota del 12 luglio 2012 protocollo 307509 la concessione di un contributo pari ad € 455.00,00, a fronte di un investimento complessivo pari ad € 650.000,00, ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale 4 del 28 aprile 2006 con D.D. A03129 del 13 aprile 2012 per la realizzazione di un parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto-;
- VISTO** con deliberazione di Giunta Comunale 11 del 31 gennaio 2013 è stato approvato il Progetto Preliminare, redatto dal Settore III – Opere Pubbliche, per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto - per un investimento complessivo di € 650.000,00 finanziato per € 455.000,00 con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – giusta D.D. A03129 del 13 aprile 2012 e per € 195.000,00 con fondi di Bilancio Comunale Anno 2013 attraverso devoluzione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ;
- VISTO** che la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – ha comunicato con nota del 23 settembre 2013 protocollo 348637 la conferma della concessione del contributo pari ad € 455.00,00, a fronte di un investimento complessivo pari ad € 650.000,00, ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale 4 del 28 aprile 2006 con D.D. A05464 del 1 luglio 2013 per la realizzazione di un parcheggio multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - ;
- VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale 115 del 6 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Definitivo, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per la

realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – per un investimento complessivo di € 650.000,00 finanziato per € 455.000,00 con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – giusta D.D. A03129 del 13 aprile 2012 e per € 195.000,00 con fondi di Bilancio Comunale Anno 2013 attraverso devoluzione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ;

VISTO che con nota del 10 ottobre 2014 protocollo 20666 è stata richiesta alla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – la proroga per la trasmissione della comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - ;

VISTO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – ha comunicato con nota del 15 dicembre 2014 protocollo 693525/GR/02/14 la concessione della proroga per la trasmissione della comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi al 15 ottobre 2015 con D.D. G17924 del 12 dicembre 2014 per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - ;

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Settore III – Opere Pubbliche;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 128 del 4 novembre 2013 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, di espletamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione di un parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - all'Architetto Roberto Pinci per un importo complessivo di € 39.020,48 oltre Previdenza ed Iva ;

VISTO che l'Architetto Roberto Pinci ha rimesso il Progetto Esecutivo secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale ;

VISTO che la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture - ha rilasciato l'Autorizzazione Sismica, ai sensi dell'articolo 94 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., con nota del 27 febbraio 2013 protocollo 100537 posizione 113524/C ;

VISTO che l'ASL RM/G - Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica - ha rilasciato il parere favorevole circa il rispetto dei requisiti igienico-sanitari con nota del 11 marzo 2014 protocollo 521 ;

VISTO che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Roma - ha rilasciato l'Autorizzazione ai fini della Prevenzione Incendi, ai sensi del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., con nota del 14 agosto 2014 protocollo 43654 fascicolo 55357;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 58 del 21 novembre 2014 è stata disposta l'efficacia della delibera di Consiglio Comunale 67 del 6 dicembre 2013 con cui è stato approvato il Progetto Preliminare per la realizzazione di un parcheggio

multipiano in piazza Aldo Moro costituente, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i., adozione della variante urbanistica alle vigenti previsioni della variante al Piano Regolatore Generale relativa all'hinterland dalle Zone B, approvata con delibera di Giunta Regionale Lazio 424 del 29 maggio 2009 e pubblicata sul B.U.R. Lazio 22 del 13 giugno 2009 s.o. 101, da destinazione urbanistica "F3 – Verde di Arredo Urbano" a destinazione urbanistica "F6 – Zone destinate alla viabilità e parcheggi" ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. e dell'articolo 50-bis comma 1 della Legge Regionale 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i. a seguito della nota della Provincia di Roma - Dipartimento VI / Servizio II - del 12 settembre 2014 protocollo 119314/14 ;

VISTO la Validazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – resa dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottaviano Rossi ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 109 del 4 dicembre 2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo di € 650.000,00 ;

VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 19 giugno 2015 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – ;

VISTO che sempre con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 19 giugno 2015 è stato stabilito di affidare solo i lavori di esecuzione, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., di selezionare gli operatori economici da invitare dall'elenco costituito presso questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., di stipulare il contratto a corpo, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e di aggiudicare l'appalto con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo, ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO che inoltre con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 19 giugno 2015 è stato approvato lo schema di Lettera di Invito ;

VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 66 del 27 luglio 2015 è stato approvato il sorteggio degli operatori economici da invitare contemporaneamente alla presente procedura desunti dall'elenco costituito presso questa Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e

rotazione, ai sensi dell'articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

- VISTO che con nota del 29 luglio 2015 protocollo 17410 è stata inviata l'impresa Di Prospero Ing. Valter srl, con sede in Roma via Casoria, 47, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito ;
- VISTO che con nota del 29 luglio 2015 protocollo 17411 è stata inviata l'impresa Viola Appalti srl, con sede in Roma via Carlo Muscetta, 226, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito ;
- VISTO che con nota del 29 luglio 2015 protocollo 17412 è stata inviata l'impresa Costruzioni Immobiliari Geom. Buccella Massimo srl, con sede in L'Aquila strada statale 80, n. 63, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito ;
- VISTO che con nota del 29 luglio 2015 protocollo 17413 è stata inviata l'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito ;
- VISTO che con nota del 29 luglio 2015 protocollo 17414 è stata inviata l'impresa E.T. Costruzioni srl, con sede in Roma via Cesare Pavese, 435, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito ;
- VISTO che entro i termini assegnati nella Lettera di Invito sono pervenute in plico sigillato all'Ufficio Protocollo numero 2 offerte ;
- VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 73 del 20 agosto 2015 è stata nominata la Commissione Giudicatrice composta dall'Architetto Fulvio Elio Bernardo in qualità di Presidente, dal Geometra Carlo Forconi in qualità di membro interno e dal Geometra Andrea Boccali in qualità di membro interno ;
- VISTO il Verbale di Gara redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 agosto 2015 da cui risulta che l'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, è risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 7,20% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 118 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e della manodopera ;
- VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 74 del 20 agosto 2015 è stato aggiudicato provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l'appalto all'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, al prezzo complessivo, escluso gli oneri fiscali, di € 454.184,21 di cui € 294.126,27 già oggetto del ribasso offerto ed € 11.093,12, quali oneri della sicurezza, € 22.186,25, quali costi della sicurezza, € 126.778,57, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;
- VISTO che con nota del 21 agosto 2015 protocollo 18581 sono stati richiesti i documenti di

verifica, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, in qualità di prima classificata trasmettendo, contestualmente, il Verbale di Gara del 20 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO che l'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, ha trasmesso i documenti richiesti con nota pervenuta in data 01/09/2015 protocollo 18947;

VISTO che con nota del 21 agosto 2015 protocollo 18582 sono stati richiesti i documenti di verifica, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'impresa Viola Appalti srl, con sede in Roma via Carlo Muscetta, 226, in qualità di seconda classificata trasmettendo, contestualmente, il Verbale di Gara del 20 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO che l'impresa Viola Appalti srl, con sede in Roma via Carlo Muscetta, 226, non ha trasmesso i documenti richiesti e non ha presentato osservazioni alla procedura di gara;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 49 del 2 agosto 2013 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale 56 del 30 settembre 2013, dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2013 l'intervento 7 "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto -*" per un investimento complessivo di € 650.000,00 ;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 51 del 2 agosto 2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale 57 del 30 settembre 2013, dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto -*" per un investimento complessivo di € 650.000,00 codice 430361/entrata e codice 28011.081/uscita di cui € 455.000,00 con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – e per € 195.000,00 con fondi di Bilancio Comunale Anno 2013 attraverso devoluzione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale 79 del 2 agosto 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, aggiornato con delibera di Giunta Comunale 92 del 1 ottobre 2013 dove, in particolare, l'intervento "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto -*" per un investimento complessivo di € 650.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;

VISTO che l'intervento in oggetto rappresenta il secondo lotto funzionale secondo la progettazione complessiva approvata con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 1 del 25 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 2 comma 1bis del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per procedere immediatamente ad attivare le

- azioni indispensabili e propedeutiche per l'esecuzione degli interventi per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – ;
- VISTO che sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa ;
- RITENUTO pertanto, di aggiudicare definitivamente l'appalto per l'esecuzione degli interventi per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto -.
- VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale .
- VISTO il Decreto Sindacale del 3 agosto 2015 protocollo 17660.

DETERMINA

- 1)** Di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l'appalto per l'esecuzione degli interventi per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - all'impresa GE.CO.M. srl, con sede in Roma piazza Ippolito Nievo, 1, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 7,20% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 118 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e della manodopera .
- 2)** Di approvare che il prezzo complessivo dell'appalto, esclusi gli oneri fiscali, aggiudicato definitivamente è pari ad € 454.184,21 di cui € 294.126,27 già oggetto del ribasso offerto ed € 11.093,12, quali oneri della sicurezza, € 22.186,25, quali costi della sicurezza, € 126.778,57, quale manodopera, non soggetti a ribasso.
- 3)** Di approvare il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per una spesa complessiva di € 650.000,00 così ripartita :

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale	
		€	€	€	€	€	%	
I - SOMME PER LAVORI		454.184,21		0,00	45.418,42	499.602,63	77%	
Lavori Ante Gara								
A1	1	importo soggetto a ribasso	316.946,42				80,72%	
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	11.093,12					
	3	importo non soggetto a ribasso - costi sicurezza	22.186,25					
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	126.778,57					
	5	totale		477.004,35				
	6	iva 10%				47.700,44		

7		Totale					524.704,79
Lavori Post Gara							
A2	1	importo soggetto a ribasso	316.946,42				
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	11.093,12				
	3	importo non soggetto a ribasso - costi sicurezza	22.186,25				
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	126.778,57				
	5	totale		477.004,35			
	6	importo soggetto a ribasso	316.946,42				
	7	importo ribasso del 7,20%	22.820,14				76,86%
	8	totale		294.126,27			
	9	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	11.093,12				
	10	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	22.186,25				
	11	importo non soggetto a ribasso - manodopera	126.778,57				
	12	totale		454.184,21			
	13	iva 10%				45.418,42	
	14	Totale					499.602,63

II - SOMME A DISPOSIZIONE	110.837,91	1.796,47	12.660,83	125.295,21	19%
----------------------------------	------------	----------	-----------	------------	-----

Progettazione Definitiva - articolo 24 del D.P.R. 207/2012							
B	1	onorario - DM 140/2012	13.440,39				
	2	previdenza 4%			537,62		
	3	totale		13.978,01			2,62%
	4	iva 22%				3.075,16	
	5	Totale					17.053,17

Progettazione Esecutiva - articolo 33 del D.P.R. 207/2010							
C	1	onorario - DM 140/2012	6.720,19				
	2	previdenza 4%			268,81		
	3	totale		6.989,00			1,31%
	4	iva 22%				1.537,58	
	5	Totale					8.526,58

Direzione dei Lavori - articolo 147 del D.P.R. 207/2010							
D	1	onorario - DM 140/2012	11.055,80				
	2	previdenza 4%			442,23		
	3	totale		11.498,03			2,16%
	4	iva 22%				2.529,57	
	5	Totale					14.027,60

Coordinamento della Sicurezza - articoli 17, 24, 33 e 151 del D.P.R. 207/2010							
E	1	onorario - DM 140/2012	7.804,10				
	2	previdenza 4%			312,16		
	3	totale		8.116,26			1,52%
	4	iva 22%				1.785,58	
	5	Totale					9.901,84

Rilievi ed Accatastamenti - articolo 17 del D.P.R. 207/2010							
F	1	onorario - DM 143/2013	2.385,02				
	2	previdenza 4%			95,40		
	3	totale		2.480,42			0,47%
	4	iva 22%				545,69	
	5	Totale					3.026,12

Collaudo Tecnico Amministrativo - articolo 216 del D.P.R. 207/2010							
G	1	onorario - DM 143/2013	3.506,26				
	2	previdenza 4%			140,25		
	3	totale		3.646,51			
	4	iva 22%				802,23	
	5	Totale					4.448,74
Imprevisti							
H	1	importo - 5%	23.850,22				
	2	iva 10%				2.385,02	
	3	Totale					26.235,24
Responsabile Unico del Procedimento - articolo 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006							
I	1	importo - 2%	9.540,09				
	2	importo - art. 5 Regolamento Comunale	9.540,09				
	3	importo - art. 6 Regolamento Comunale - 60%	5.724,05				
	4	Totale					5.724,05
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006							
L	1	importo - DM 140/2012	16.041,75				
	2	Totale					16.041,75
Spese Amministrative							
M	1	importo	4.000,00				
	2	Totale					4.000,00
Spese di Pubblicità / Gara / Commissione							
N	1	importo	2.000,00				
	2	Totale					2.000,00
Contenziosi / Accellerazione / Variazione Prezzi - articolo 133 del D.P.R. 207/2010							
O	1	importo - 3%	14.310,13				
	2	Totale					14.310,13
III - SOMME PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE							
			22.820,14	0,00	2.282,01	25.102,15	4%
Lavori							
P	1	importo soggetto a ribasso	15.924,73				
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	557,37				
	3	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	1.114,73				
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	6.369,89				
	5	totale		23.966,72			
	6	importo soggetto a ribasso	15.924,73				
	7	importo ribasso del 7,20%	1.146,58				
	8	totale		14.778,15			
	9	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	557,37				
	10	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	1.114,73				
	11	importo non soggetto a ribasso - manodopera	6.369,89				
	12	totale		22.820,14			
	13	iva 10%				2.282,01	
	14	Totale					25.102,15
TOTALE							
			587.842,26	1.796,47	60.361,27	650.000,00	100%

- 4)** Di approvare lo schema di Contratto d'Appalto e procedere alla stipula del contratto d'appalto conformemente ai termini previsti dall'articolo 11 commi 10 e 10-ter del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. previa verifica dei prescritti requisiti dell'impresa aggiudicataria .
- 5)** Di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. .
- 6)** Di comunicare l'esito della procedura di gara a tutti gli operatori economici ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. .
- 7)** Di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato per € 455.000,00 con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti –, giusta D.D. A03129 del 13 aprile 2012 e D.D. A05464 del 1 luglio 2013, e per € 195.000,00 con fondi di Bilancio Comunale Anno 2013 attraverso la devoluzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
- 8)** Di imputare la complessiva spesa di € 499.602,63 così suddivisa:
- per € 110.153,56 sul capitolo 28011.138 del Bilancio dell'Anno 2015, imp. cont. n. 960.2;
 - per € 200.000,00 sul capitolo 28011.081 del Bilancio dell'Anno 2016, imp. cont. n. 9;
 - per € 189.449,07 sul capitolo 28011.081 del Bilancio dell'Anno 2017, imp. cont. n. 2;
- 9)** Di dare atto che la somma complessivamente impegnata di € 499.602,63 a favore dell'impresa individuata sarà perfezionata ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto.
- 10)** Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- 11)** Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 12)** Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **01/09/2015**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **07-09-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **07-09-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **21-09-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale