

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1391/2023

Oggetto: "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Determinazioni per l'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori mediante appalto integrato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ed in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Dato atto in particolare che al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse, per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 42, della suddetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;”*

Visto il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, ai sensi del quale *“Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021;”*

Visto il successivo comma 42-ter, introdotto dal citato articolo 20, ai sensi del quale *“Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;”*

Visto il successivo comma 42-quater, introdotto dal citato articolo 20 ai sensi del quale *“I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;”*

Rilevato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione, altresì, dell'art. 1 comma 42 della medesima

legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, che, all'art. 1, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 42 e seguenti, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato altresì che in applicazione dell'art. 1 comma 42-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026, ovvero all'ammontare complessivo degli stanziamenti pari a euro 3.400.000.000,00;

Visto l'articolo 2 dell'anzidetto DPCM 21 gennaio 2021, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019, nel limite massimo di:

- a. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

Considerato che il citato DPCM, all'art. 3 punto 1, ha individuato le tipologie di contributi concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile;

Considerato che al punto 2 del predetto articolo 3 è previsto che, qualora il finanziamento degli interventi sia finalizzato oltre che alla realizzazione dell'opera anche alle relative spese di progettazione esecutiva, e queste siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, la richiesta di contributo potrà riguardare anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, purché nella domanda sia indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 punto 1 del DPCM, l'ammontare del contributo viene determinato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile;

Dato atto che il Comune di Fonte Nuova, a seguito di appositi atti di indirizzo della

Giunta Comunale, ha prodotto istanza di ammissione al finanziamento proponendo la candidatura di n. 5 interventi volti a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Atteso che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Dato atto che l'allegato 3 al decreto interministeriale in argomento contiene l'elenco delle n. 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate, e che tra gli enti locali beneficiari il Comune di Fonte Nuova risulta assegnatario di n. 5 contributi per il finanziamento di altrettanti interventi, tra i quali la "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14/05/2021 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Ing. Giuseppe Pitoni, relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 1.288.615,07;

Richiamata la determina dirigenziale n. 750 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Preso atto che:

- al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalle Linee Guida Anac n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e successivi aggiornamenti;

- il su indicato R.U.P. assumerà, inoltre, anche le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1 – lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008;

- il su indicato R.U.P., ai sensi dell'art. 48 – comma 2 – della legge n. 108/2021, sarà tenuto a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nel relativo elenco annuale 2023 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 70 del 29/12/2022, ed aggiornati, ai sensi dell'art. 5 - commi 9 e 10 - del D.M. n. 14/2018 con Delibera di Consiglio n. 38 del 31/07/2023;

Visto il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo

dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;"*

Dato atto che l'art. 226 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce contestualmente che: *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023;"*

Richiamata la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio 2023, recante *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative,"* con la quale si evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigore del nuovo Codice, la specificità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del D.L. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023;

Vista la determina dirigenziale n. 156 del 31/01/2023 e la successiva determina dirigenziale di rettifica n. 1341 del 08/11/2023 con le quali è stato affidato all'Ing. Filippo Vittori, C.F. VTTFPP55E07H501A P.IVA 16771671001, con studio in Via Lauri n. 70 - 00037 Segni (RM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia al n. A11419, l'incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 commi 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 158 del 31/01/2023 con la quale è stato affidato alla società La Sia SpA, C.F./P.IVA 08207411003, con sede in Viale Luigi Schiavonetti n. 286 - 00173 Roma (RM), l'incarico professionale per la progettazione definitiva per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 185 del 03/02/2023 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Claudio Sanacori, C.F. SNCCLD65S06H501C P.IVA 05610891003, con studio in Via A. Meucci n. 4 - 00015 Monterotondo (RM), iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio al n. 822, l'incarico professionale per indagini geologiche, geognostiche, geofisiche e redazione relazione geologica a corredo del progetto definitivo

dell'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 1313 del 31/10/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Visto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e il Comune di Fonte Nuova, Soggetto attuatore;

Considerato che l'intervento su indicato deve essere rispettoso, tra l'altro, del principio Do No Significant Harm (DNSH) il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente, ciò alla luce che pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo;

Considerato, altresì, che l'intervento suindicato deve essere rispettoso, tra l'altro, delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23/06/2022 (GURI n. 183 del 06.08.2022) avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;"

Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 101 del 14/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione della Tariffa dei prezzi, Edizione 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;"

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 13/11/2023 con la quale è stato approvato in linea tecnica, nelle more dell'acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione dei lavori, il progetto definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," redatto dal progettista individuato dalla società affidataria dell'incarico La Sia SpA, Ing. Wanda Daniela Musolino, composto dai seguenti elaborati acquisiti al protocollo del Comune con il n. 42081 del 23/10/2023, e depositati agli atti del Settore OO.PP.:

- RT EE -FN_C01_PD_RT_EE_00 : Elenco Elaborati;
- RT RTG-FN_C01_PD_RT_RTG_00: Relazione Tecnica Generale;
- RT RC-FN_C01_PD_RT_RC_00: Relazione di Calcolo delle Strutture;
- RT RTI-FN_C01_PD_RT_RTI_00: Relazione Tecnico Idraulica;
- RT RICT-FN_C01_PD_RT_RICT_00: Relazione Interramento cavi telefonici;
- RT RGT-FN_C01_PD_RT_RGT_00: Relazione Geotecnica;

- RT RG-FN_C01_PD_RT_RG_00: Relazione Geologica;
- RT RP-FN_C01_PD_RT_RP_00: Relazione Paesaggistica;
- RT PM-FN_C01_PD_RT_PM_00: Piano di manutenzione dell'opera;
- RT PRI-FN_C01_PD_RT_PRI_00: Piano di Risoluzione delle Interferenze;
- RT CAM-FN_C01_PD_RT_CAM_00: Relazione sui CAM;
- RT DNSH-FN_C01_PD_RT_DNSH_00: Relazione DNSH;
- RT PDC-FN_C01_PD_RT_PDC_00: Progetto del cantiere;
- RT PDD-FN_C01_PD_RT_PDD_00: Piano di disassemblaggio;
- RT CME-FN_C01_PD_RT_CME_00: Computo Metrico Estimativo;
- RT EPU-FN_C01_PD_RT_EPU_00: Elenco Prezzi unitari;
- RT QTE-FN_C01_PD_RT_QTE_00: Quadro tecnico economico;
- RT CSP-FN_C01_PD_RT_CSP_00: Capitolato speciale d'appalto;
- RT SC-FN_C01_PD_RT_SC_00: Schema di contratto;
- EL IC00-FN_C01_PD_EL_00_00: Inquadramento cartografico;
- EL RP01-FN_C01_PD_EL_01_00: Rilievo planoaltimetrico e documentazione fotografica;
- EL PG02-FN_C01_PD_EL_02_00: Planimetria generale;
- EL PG03-FN_C01_PD_EL_03_00: Planimetria idraulica;
- EL PE04-FN_C01_PD_EL_04_00: Particolari esecutivi;
- RT PSC-FN_C01_PD_RT_PSC_00: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- RT FCO-FN_C01_PD_RT_FCO_00: Fascicolo Caratteristiche dell'Opera;
- RT CP-FN_C01_PD_RT_CP_00: Cronoprogramma;

Considerato che l'intervento prevede una spesa complessiva di euro 1.288.615,07 come dettagliato nel seguente quadro economico di spesa redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010:

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1	Lavori a misura	€ 961.101,46	
2	Costi della sicurezza	€ 9.571,28	
3	Spese tecniche: Progetto esecutivo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) + Analisi pedologica	€ 27.242,00	
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)			€ 997.914,74
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
1	INARCASSA (4% su A3)	€ 1.089,68	
2	IVA 22% (su A3+A4)	€ 6.232,97	

3	Spese tecniche: Direzione lavori (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 32.133,00	
4	INARCASSA (4% su B3)	€ 1.285,32	
5	IVA 22% (su B3+B4)	€ 7.352,03	
6	Spese tecniche: Coordinamento sicurezza in esecuzione (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 17.039,00	
7	INARCASSA (4% su B9)	€ 681,56	
8	IVA 22% (su B9+B10)	€ 3.898,52	
9	Adempimenti amministrativi	€ 15.297,39	
10	Incentivo art.113 D.lgs 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 19.413,45	
11	Attività di supporto al RUP (somma onnicomprensiva come da Determinazione dirigenziale 156/2023)	€ 17.255,68	
12	Imprevisti sui lavori	€ 5.463,37	
13	IVA su lavori ed imprevisti (10% di A+B12)	€ 97.613,61	
14	Lavori da realizzare per conto di TIM relativi a spostamento cavi esistenti (come da offerte pervenute, compresa IVA)	€ 65.944,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 290.700,33	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1.288.615,07	

Dato atto che la spesa complessiva di progetto può essere finanziata come di seguito indicato:

a) quanto ad euro 1.197.228,67 con contributo concesso ai sensi del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021;

b) quanto ad euro 91.386,40 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti SpA;

Dato atto che l'intervento in oggetto è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5: Inclusione e Coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

Dato atto che le opere da realizzare sono conformi alle vigenti previsioni edilizie ed urbanistiche;

Dato atto che le opere da realizzare interessano solamente aree di proprietà del Comune di Fonte Nuova e non necessitano di occupazione e/o espropriazione di aree di proprietà di terzi;

Rilevato che la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

Atteso che con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;

Ritenuto quindi, anche al fine di rispettare la tempistica stringente imposta dal PNRR, di ricorrere all'istituto del cosiddetto "appalto integrato" che prevede l'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori, atteso che il quarto periodo dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 risultava sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 - lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e dall'articolo 52 - comma 1, lettera a) - della legge n. 108/2021;

Ritenuto inoltre di procedere con successivo atto all'avvio della procedura di scelta del contraente, ed alla approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, relativamente all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che in relazione al finanziamento PNRR in questione di euro 1.197.228,67 è stato creato il capitolo di entrata 0402.01.120 all'interno del quale è stata accertata la somma di euro 800.000,00 e che occorre procedere all'assunzione di un nuovo accertamento per euro 397.228,67;

Dato atto degli impegni già assunti sul capitolo di spesa 1005.22.138 per la somma di euro 800.000,00 e che occorre procedere all'assunzione di un nuovo impegno per euro 397.228,67;

Dato atto ancora che l'importo di euro 91.386,40 derivante dal mutuo, risulta iscritto sul Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, in entrata sul capitolo 0603.01.478 e in uscita sul capitolo 1005.22.168;

Dato atto che le opere da realizzare sono individuate dal codice CUP dedicato: D31B21003280005;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 13/11/2023 è stato approvato in linea tecnica, nelle more dell'acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione dei lavori, il progetto definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," redatto dal progettista individuato dalla società affidataria

dell'incarico La Sia SpA, Ing. Wanda Daniela Musolino, composto dai seguenti elaborati acquisiti al protocollo del Comune con il n. 42081 del 23/10/2023, e depositati agli atti del Settore OO.PP.:

- 1) RT EE -FN_C01_PD_RT_EE_00 : Elenco Elaborati;
- 2) RT RTG-FN_C01_PD_RT_RTG_00: Relazione Tecnica Generale;
- 3) RT RC-FN_C01_PD_RT_RC_00: Relazione di Calcolo delle Strutture;
- 4) RT RTI-FN_C01_PD_RT_RTI_00: Relazione Tecnico Idraulica;
- 5) RT RICT-FN_C01_PD_RT_RICT_00: Relazione Interramento cavi telefonici;
- 6) RT RGT-FN_C01_PD_RT_RGT_00: Relazione Geotecnica;
- 7) RT RG-FN_C01_PD_RT_RG_00: Relazione Geologica;
- 8) RT RP-FN_C01_PD_RT_RP_00: Relazione Paesaggistica;
- 9) RT PM-FN_C01_PD_RT_PM_00: Piano di manutenzione dell'opera;
- 10) RT PRI-FN_C01_PD_RT_PRI_00:Piano di Risoluzione delle Interferenze;
- 11) RT CAM-FN_C01_PD_RT_CAM_00: Relazione sui CAM;
- 12) RT DNSH-FN_C01_PD_RT_DNSH_00: Relazione DNSH;
- 13) RT PDC-FN_C01_PD_RT_PDC_00: Progetto del cantiere;
- 14) RT PDD-FN_C01_PD_RT_PDD_00:Piano di disassemblaggio;
- 15) RT CME-FN_C01_PD_RT_CME_00: Computo Metrico Estimativo;
- 16) RT EPU-FN_C01_PD_RT_EPU_00: Elenco Prezzi unitari;
- 17) RT QTE-FN_C01_PD_RT_QTE_00: Quadro tecnico economico;
- 18) RT CSP-FN_C01_PD_RT_CSP_00: Capitolato speciale d'appalto;
- 19) RT SC-FN_C01_PD_RT_SC_00: Schema di contratto;
- 20) EL IC00-FN_C01_PD_EL_00_00: Inquadramento cartografico;
- 21) EL RP01-FN_C01_PD_EL_01_00: Rilievo planoaltimetrico e documentazione fotografica;
- 22) EL PG02-FN_C01_PD_EL_02_00: Planimetria generale;
- 23) EL PG03-FN_C01_PD_EL_03_00: Planimetria idraulica;
- 24) EL PE04-FN_C01_PD_EL_04_00: Particolari esecutivi;
- 25) RT PSC-FN_C01_PD_RT_PSC_00: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 26) RT FCO-FN_C01_PD_RT_FCO_00: Fascicolo Caratteristiche dell'Opera;
- 27) RT CP-FN_C01_PD_RT_CP_00: Cronoprogramma;

3. Di dare atto che il quadro economico di progetto, per una spesa complessiva di euro 1.288.615,07, risulta essere il seguente:

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1	Lavori a misura	€ 961.101,46	
2	Costi della sicurezza	€ 9.571,28	
3	Spese tecniche: Progetto esecutivo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) + Analisi pedologica	€ 27.242,00	
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)			€ 997.914,74
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
1	INARCASSA (4% su A3)	€ 1.089,68	
2	IVA 22% (su A3+A4)	€ 6.232,97	
3	Spese tecniche: Direzione lavori (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 32.133,00	
4	INARCASSA (4% su B3)	€ 1.285,32	
5	IVA 22% (su B3+B4)	€ 7.352,03	
6	Spese tecniche: Coordinamento sicurezza in esecuzione (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 17.039,00	
7	INARCASSA (4% su B9)	€ 681,56	
8	IVA 22% (su B9+B10)	€ 3.898,52	
9	Adempimenti amministrativi	€ 15.297,39	
10	Incentivo art.113 D.lgs 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 19.413,45	
11	Attività di supporto al RUP (somma onnicomprensiva come da Determinazione dirigenziale 156/2023)	€ 17.255,68	
12	Imprevisti sui lavori	€ 5.463,37	
13	IVA su lavori ed imprevisti (10% di A+B12)	€ 97.613,61	
14	Lavori da realizzare per conto di TIM relativi a spostamento cavi esistenti (come da offerte pervenute, compresa IVA)	€ 65.944,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			€ 290.700,33
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 1.288.615,07

4. Di appaltare le opere, anche al fine di rispettare la tempistica stringente imposta dal PNRR, ricorrendo all'istituto del cosiddetto "appalto integrato" che prevede l'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori, atteso che il quarto periodo dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 risultava sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 - lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e dall'articolo 52 - comma 1, lettera a) - della legge n. 108/2021;

5. Di provvedere con successivo atto all'avvio della procedura di scelta del contraente, ed alla approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, relativamente all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

6. Di dare atto che le opere possono essere finanziate come di seguito indicato:

a) quanto ad euro 1.197.228,67 con contributo concesso ai sensi del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021;

b) quanto ad euro 91.386,40 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti SpA;

7. Di dare atto che l'intervento in oggetto è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5: Inclusione e Coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

8. Di presentare la richiesta di mutuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in relazione alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per l'importo di euro 91.386,40;

9. Di dare atto che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nel relativo elenco annuale 2023 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 70 del 29/12/2022, ed aggiornati, ai sensi dell'art. 5 - commi 9 e 10 - del D.M. n. 14/2018 con Delibera di Consiglio n. 38 del 31/07/2023;

10. Di dare atto che le opere da realizzare sono conformi alle vigenti previsioni edilizie ed urbanistiche;

11. Di dare atto che le opere da realizzare interessano solamente aree di proprietà del Comune di Fonte Nuova e non necessitano di occupazione e/o espropriazione di aree di proprietà di terzi;

12. Di dare atto che in relazione all'intervento di cui sopra, l'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 750 del 29/07/2022 all'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, dipendente del Comune di Fonte Nuova, in possesso dei requisiti e delle competenze di legge;

13. Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegni di spesa, e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;

14. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

15. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

16. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore.

Il Responsabile del Procedimento
III-OO.PP.
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore
Arch. Daniele Cardoli

