

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 635/2024

Oggetto:

"Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova." Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori in favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L.. CIG: B09E4D498C - CUP: D31J20000080005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali ed incrementare la sicurezza urbana, l'art. 15 del D.Lgs. 25 novembre 2015 n. 185 ha previsto il trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e Periferie" su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che in data 12 maggio 2020 con D.P.C.M. è stato emanato il bando "Sport e Periferie 2020," avente scadenza al 30 settembre 2020, poi prorogata al 30 ottobre 2020, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al succitato Fondo;

Visto che il suddetto Fondo è finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di interventi diretti:

- alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- alla diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

Visto che i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi previsti dal bando, sono tra gli altri le Pubbliche Amministrazioni;

Visto che l'importo del contributo massimo per ciascun intervento candidato non può essere, in ogni caso, superiore ad euro 700.000,00 a pena di esclusione;

Visto che questa Amministrazione Comunale ha individuato nell'impianto sportivo polifunzionale ubicato in Via XII Apostoli del comune di Fonte Nuova la struttura da assoggettare agli interventi di cui alle finalità del citato bando di concorso;

Visto che l'intervento specifico mira alla sistemazione e all'adeguamento funzionale dei suddetti spazi per consentire lo svolgimento al suo interno di attività sportive a livello agonistico;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27/10/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova" redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo dell'importo complessivo di euro 900.000,00;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/10/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova" redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo dell'importo complessivo di euro 900.000,00 finanziato per euro 700.000,00 con richiesta di contributo bando "Sport e Periferie 2020" di cui al DPCM del 12 maggio 2020 - Ufficio Sport e per euro 200.000,00 con fondi propri;

Visto che con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/10/2020 è stata contestualmente approvata la candidatura del progetto al Bando "Sport e Periferie 2020" di cui

al DPCM del 12.05.2020 - Ufficio Sport per un importo di euro 700.000,00 e previsto il cofinanziamento di euro 200.000,00 mediante mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, per la “Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova,” per un importo complessivo di euro 900.000,00;

Visto che con Decreto del Dipartimento dello Sport del 13 settembre 2021 è stato concesso un finanziamento pari ad euro 700.000,00, per la "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto che con determina dirigenziale n. 1430 del 30/12/2021 è stata accertata l'entrata per una somma di euro 700.000,00 quale finanziamento concesso con Decreto del Dipartimento Sport 13 settembre 2021 e di euro 200.000,00 quale cofinanziamento con mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti SpA per la “Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto che con determina dirigenziale n. 290 del 30/03/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova" l'Architetto Junior Alessia Di Pilato, dipendente del Comune di Fonte Nuova, ed è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento menzionato;

Visto che con determina dirigenziale n. 354 del 08/04/2022 è stato affidato all'Arch. Giancarlo Brenna, con studio in Tivoli (RM), Via Tiburtina n. 298, C.F. BRNGCR73C01H501G – P.IVA 09971011003, il servizio relativo all'aggiornamento del Progetto Esecutivo, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto che con determina dirigenziale n. 689 del 18/07/2022 è stata affidata all'Ingegnere Nello Rondoni, con studio a Tivoli in Via Del Colleggio 25, C.F. RNDNLL75H17L182H, P.I. 06134441002, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sezione A al n. 38355 Settore Civile e Ambientale, l'attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 commi 7 e 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per le fasi prestazionali di Progettazione Esecutiva e di Esecuzione dei Lavori per l'intervento di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto che con determina dirigenziale n. 632 del 19/05/2023 è stato aggiornato il gruppo di lavoro per la "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto il nulla osta rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 ottobre n. 29 e ss.mm.ii concernente “Norme in materia di aree naturali protette,” al Comune di Fonte Nuova, per la “Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova;"

Visto il Parere Preventivo positivo rilasciato dalla LND Imp. Sportivi in EA Protocollo n. 0000111-U - del 09/03/2023 sul “progetto esecutivo” per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale nel Comune di Fonte Nuova, denominato “Campo XII Apostoli” sito in Loc. Selva dei Cavalieri;

Visto il parere favorevole n. 22/2023 sulla tipologia e l'osservanza delle prescrizioni tecnico-sportive degli impianti ai sensi del R.D.L. del 02/02/1939 e successive modificazioni

rilasciato dal Presidente del CONI Lazio;

Dato atto che a seguito dell'aggiornamento del Progetto Esecutivo sulla base dei pareri di cui sopra, è stato necessario, così come da Accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e il Comune di Fonte Nuova, ottenere apposita autorizzazione dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Atteso che con nota prot. n. 47346 del 28/11/2023 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la variante proposta è stata ritenuta autorizzabile, rilevando che le modifiche presentate non alterano i contenuti progettuali essenziali dell'intervento ammesso a finanziamento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04/12/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova," redatto dall'Arch. Giancarlo Brenna, acquisto al protocollo dell'Ente con il n. 44485 del 09/11/2023, e successive integrazioni prot. n. 44615 del 09/11/2023 e prot. n. 47693 del 30/11/2023, depositato agli atti del Settore LL.PP., per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 900.000,00;

Dato atto che l'intervento di cui in oggetto per un investimento complessivo di euro 900.000,00 è finanziato per euro 700.000,00 con Decreto del Dipartimento dello Sport del 13 settembre 2021 e per euro 200.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA Pos. N. 6208297;

Considerato che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e nel relativo elenco annuale 2024 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 59 del 21/12/2023;

Richiamata la determina dirigenziale n. 166 del 23/02/2024 con la quale sono state avviate, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le procedure di gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova," da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Atteso che con la suddetta determina dirigenziale n. 166 del 23/02/2024 si è provveduto alla rettifica, per meri errori materiali, di alcune voci del quadro tecnico economico dell'opera, secondo la seguente ripartizione, come risultante dagli elaborati tecnici posti a base di gara:

Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	Importo lavori			€ 705.850,50
a1	Lavori soggetti a ribasso	a CORPO	€ 510.582,27	
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 175.259,05	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.009,18	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 194.149,50
b1	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	2% di A	€ 14.117,01	
b2	Progettazione esecutiva e PSC		€ 29.000,00	
b3	Direzione lavori		€ 21.000,00	

b4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 8.000,00	
b5	Oneri previdenziali (4%)	4% di b2+b3+b4	€ 2.320,00	
b6	IVA 22% su spese tecniche e cassa	22% di b2+b3+b4+b5	€ 13.270,40	
b7	Spese di attività di supporto al RUP		€ 6.808,73	
b8	Oneri previdenziali (4%)	4% di b7	€ 272,35	
b9	IVA 22% su spese tecniche e cassa	22% di b7+b8	€ 1.557,84	
b10	Spese per analisi, collaudi ed omologazioni (LND, CONI)		€ 12.000,00	
b11	Spese di gara, pubblicità, contributo AVCPASS		€ 4.500,00	
b12	Allacciamenti pubblici servizi (Acea, E-distribuzione, ecc.)		€ 3.000,00	
b13	Pratiche catastali		€ 3.000,00	
b14	Imprevisti comprensivi di IVA (10%)		€ 4.718,12	
b15	IVA (10%) sui lavori	10% di A	€ 70.585,05	
	TOTALE	A + B		€ 900.000,00

Vista la parte II del libro I del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (operativa a partire dal 01/01/2024) ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. (...)”*;

Atteso che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement denominata "Tutto Gare" che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;

Considerato che in data 01/03/2024 è stata attivata la procedura negoziata di che trattasi tramite il portale di e-procurement "Tutto Gare," mediante il quale venivano contestualmente invitati a presentare offerta i seguenti 5 operatori economici specializzati nel settore, selezionati secondo criteri oggettivi coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento tra i soggetti qualificati alle opere da realizzare, iscritti nell'Albo dei fornitori del Comune di Fonte Nuova:

N.	Codice Fiscale	Operatore Economico
1	3796790586	TOCE DOMENICO & C. S.A.S.
2	6137241003	ARDEATINA APPALTI SRL
3	4978531004	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.
4	11575641003	CONSORZIO DEA S.C.A.R.L.
5	6453160720	TOSCANO COSTRUZIONI SRL

Dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23.59 del giorno 24/03/2024, ha dato riscontro, per via telematica tramite il summenzionato portale un solo operatore economico, di seguito indicato:

N.	Codice Fiscale	Operatore Economico
1	11575641003	CONSORZIO DEA S.C.A.R.L.

Richiamata la determina dirigenziale n. 330 del 27/03/2024 con la quale veniva nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, un'apposita Commissione di gara per la valutazione dell'offerta presentata dall'operatore economico partecipante;

Considerato che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza rimettendo tutti i verbali della procedura di che trattasi, ossia i seguenti:

- Verbale n. 1 del 28/03/2024;
- Verbale n. 2 del 03/04/2024;
- Verbale n. 3 del 03/04/2024;
- Verbale n. 4 del 04/04/2024;
- Verbale n. 5 del 03/06/2024;

Visto in particolare il verbale della procedura negoziata di cui trattasi n. 5 del 03/06/2024, recante la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo un punteggio totale pari a 44,667 punti su 100, di cui 24,667 punti assegnati all'offerta tecnica, 10,000 punti assegnati all'offerta temporale e 10,000 punti assegnati all'offerta economica;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L. per un importo di contratto, al netto del ribasso offerto del 2,122%, pari ad euro 691.296,95 oltre Iva di legge;

Dato atto che, sulla base della documentazione e/o certificazione acquisita ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 ed agli atti di questa Amministrazione, sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, auto dichiarati in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente, con riferimento all'operatore economico aggiudicatario;

Considerato che il Comune di Fonte Nuova risulta iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 nonché dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, disponendo dei requisiti di qualificazione di terzo livello (L1) di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro senza limiti di importo, nonché dei requisiti di qualificazione di terzo livello (SF1) di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento di servizi e forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti senza limiti di importo;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31J20000080005;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: B09E4D498C;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto ed approvare i verbali relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova," redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara appositamente nominata, richiamati in premessa ed allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, in particolare, il verbale n. 5 del 03/06/2024, recante la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo un punteggio totale pari a 44,667 punti su 100, di cui 24,667 punti assegnati all'offerta tecnica, 10,000 punti assegnati all'offerta temporale e 10,000 punti assegnati all'offerta economica;
3. Di approvare pertanto la proposta di aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova" a favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L.;
4. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, i lavori di "Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova" all'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L., C.F./P.IVA 11575641003, con sede in Via Nomentana n. 445 – 00161 Roma (RM), che ha offerto un ribasso sugli importi posti a base di gara del 2,122% e una riduzione dei giorni sul tempo di esecuzione lavori pari a 18 giorni rispetto ai 180 giorni di cronoprogramma posto a base di gara, per un importo dei lavori compresi costi della manodopera soggetti a ribasso pari ad euro 671.287,77 ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 20.009,18 per un importo di contratto pari ad euro 691.296,95 oltre Iva al 10% pari ad euro 69.129,69 per un importo complessivo di euro 760.426,64;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, in quanto disposta dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, auto dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente;
6. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto in sede di gara, secondo la seguente ripartizione:

Riqualificazione del complesso sportivo XII Apostoli sito in località Selva dei Cavalieri del Comune di Fonte Nuova
--

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	Importo lavori			€ 691.296,95
a1	Lavori soggetti a ribasso	a CORPO	€ 510.582,27	
a2	Costi della manodopera soggetti a ribasso		€ 175.259,05	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.009,18	
a4	Importo lavori con ribasso del 2,122%	(a1+a2)-2,122%	€ 671.287,77	
a5	di cui costi della manodopera dichiarati		€ 175.259,05	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 192.694,14
b1	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	2% di A	€ 14.117,01	
b2	Progettazione esecutiva e PSC		€ 29.000,00	
b3	Direzione lavori		€ 21.000,00	
b4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 8.000,00	
b5	Oneri previdenziali (4%)	4% di b2+b3+b4	€ 2.320,00	
b6	IVA 22% su spese tecniche e cassa	22% di b2+b3+b4+b5	€ 13.270,40	
b7	Spese di attività di supporto al RUP		€ 6.808,73	
b8	Oneri previdenziali (4%)	4% di b7	€ 272,35	
b9	IVA 22% su spese tecniche e cassa	22% di b7+b8	€ 1.557,84	
b10	Spese per analisi, collaudi ed omologazioni (LND, CONI)		€ 12.000,00	
b11	Spese di gara, pubblicità, contributo AVCPASS		€ 4.500,00	
b12	Allacciamenti pubblici servizi (Acea, E-distribuzione, ecc.)		€ 3.000,00	
b13	Pratiche catastali		€ 3.000,00	
b14	Imprevisti comprensivi di IVA (10%)		€ 4.718,12	
b15	IVA (10%) sui lavori	10% di A	€ 69.129,69	
C	Economie			€ 16.008,91
	TOTALE	A + B + C		€ 900.000,00

7. Di impegnare in favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L. la somma totale di euro 760.426,64 sul Bilancio di previsione finanziario 2024, secondo la seguente ripartizione:

- per euro 700.000,00 sul capitolo 0601.22.022 impegno contabile n. 538.001,
- per euro 60.426,64 sul capitolo 0601.22.021 impegno contabile n. 539.004;

8. Di impegnare in favore di ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 quale quota di contributo a carico della stazione appaltante la somma di euro 410,00 sul capitolo 0601.22.021 impegno contabile n. 539.005 del Bilancio di previsione finanziario 2024;

9. Di dare atto che per l'intervento in oggetto il RUP è l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

10. Di dare atto altresì che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 18 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 36/2023;

11. Di comunicare all'operatore economico CONSORZIO DEA S.C.A.R.L. dopo l'esecutività

del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

12. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

13. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

14. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

15. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Daniele Cardoli