COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1312/2024

Oggetto:	"Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione dell'appalto integrato relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl. CIG: B449755CF3 - CUP: D35E24000020006

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*"

Dato atto che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al "*Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia* e al *Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;*"

Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali che accedono alle procedure selettive;

Visto l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,*" finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 31 marzo 2022, di ammissione a finanziamento di un elenco di enti locali, divisi per tipologie di interventi, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Direttore generale – Coordinatore dell'Unità di Missione per il

PNRR 8 settembre 2022, n. 57, di approvazione delle graduatorie definitive di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, definite applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema informativo;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, prot. n. 79, di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,*" finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Considerato altresì, che con il decreto interministeriale n. 79 del 2024 è autorizzato un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85 sulla base dei criteri definiti dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 123 del 2023 e sono individuati direttamente i relativi interventi, tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione residente e della popolazione nella fascia di età 0-2 anni;

Considerato che gli ultimi dati ISTAT disponibili relativi al numero di posti per 100 bambini nella fascia 0-2 anni sono riferiti all'anno 2021 e che il dato disponibile è su base comunale;

Vista la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

Considerato che, in fase di *assessment* e di rimodulazione del PNRR, la Commissione europea non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e demolizione e ricostruzione che non aumentassero il numero di nuovi posti;

Considerato che il *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, è pari a 150.480 nuovi posti, come rimodulato a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che, ai fini del raggiungimento del *target* UE finale, è necessario investire su nuove costruzioni ovvero su riconversioni di edifici pubblici non già destinati ad asili nido per la realizzazione di nuovi posti aggiuntivi;

Considerato che occorre fornire un'offerta adeguata mediante la creazione di nuovi posti di asili nido;

Considerato che, ai fini di una convenienza anche economica delle nuove strutture, sulla base dei prezzari aggiornati e per rispettare i parametri economici verificati in sede di revisione del PNRR, è necessario che vengano attivati, in ogni edificio nuovo o riconvertito, un minimo di 20 nuovi posti aggiuntivi, definito tenendo conto del

valore medio delle normative regionali in materia;

Preso atto che, con il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, prot. n. 79, è stato definito un elenco di comuni con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni di almeno 60 bambini secondo il dato ISTAT del 2021 e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%, in modo da evitare eccessive frammentazioni e una più efficace gestione del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

Considerato che, una volta individuati i comuni ricompresi nell'elenco sulla base dei predetti criteri, con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024, sono state, altresì, definite, in base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT dell'anno 2021, fasce di popolazione al fine di individuare il numero minimo di nuovi posti da attivare in ciascun comune tra quelli individuati nell'elenco, tenuto conto che nella percentuale di copertura del servizio è stato già stimato anche l'incremento del numero di nuovi posti, così come risultante da eventuale precedente finanziamento in corso nell'ambito della medesima Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;

Considerato che, con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024, è stata stabilita una quota di risorse per i comuni delle 14 città metropolitane, in ragione dell'estensione territoriale di tali comuni e delle relative aree metropolitane, al fine di attivare e potenziare il servizio nelle diverse aree del comune, a prescindere dal livello di copertura del servizio, incidendo comunque sulla quota percentuale di incremento dei nuovi posti;

Visto l'elenco dei comuni delle aree metropolitane, approvato con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024, con il relativo numero di nuovi posti da realizzare in base alle fasce di popolazione precedentemente individuate (allegato 3 al D.M. 79/2024);

Visto l'elenco dei comuni delle aree non metropolitane, approvato con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024, che rispettano i criteri esposti nelle premesse del predetto decreto (allegato 4 al D.M. 79/2024);

Considerato pertanto, che il nuovo Piano per asili nido, approvato dal predetto decreto interministeriale, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al citato decreto, nei limiti delle risorse disponibili;

Dato atto che il più volte menzionato decreto interministeriale n. 79 del 2024, demanda la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione delle predette procedure ad apposito avviso pubblico dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,*" finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto in particolare, l’articolo 3 del predetto avviso relativo ai soggetti ammessi alla selezione di pubblica adesione al finanziamento;

Visti inoltre l’articolo 4, relativo agli interventi finanziabili, l’articolo 5, relativo ai criteri di ammissibilità e al costo parametrico utilizzato, l’articolo 6, relativo alla dotazione finanziaria, alla durata e ai termini di realizzazione del progetto e l’articolo 7, relativo alle spese ammissibili;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico prot. 68047 del 2024, gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria adesione o candidatura entro le ore 18.00 del 30 maggio 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo specifici calendari puntualmente elencati all’articolo 8, comma 2, n. da 1 a 4, del citato avviso pubblico;

Vista la nota prot. n. 77047 del 30 maggio 2024 dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la quale si comunica che, a seguito delle numerose richieste pervenute e al fine di favorire la massima partecipazione dei comuni interessati, il termine previsto per la presentazione delle candidature è differito alle ore 15.00 del giorno 5 giugno 2024;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2024 n. 23, con il quale è stato approvato l’elenco, in ordine alfabetico per regione, degli enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell’Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, di cui all’allegato 1 che forma parte integrale e sostanziale del predetto decreto;

Dato atto che l'Allegato 1 al decreto in argomento contiene l’elenco degli enti beneficiari dei contributi, e che il Comune di Fonte Nuova risulta assegnatario di un contributo per il finanziamento dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Preso atto che l'importo complessivo dell'opera risulta essere pari ad euro 1.728.000,00 ed è interamente finanziato con i fondi di cui al decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2024 n. 23;

Considerato che l’intervento è stato inserito nell'Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e relativo elenco annuale 2024 approvato dall’Ente con Delibera di Consiglio n. 25 del 06/06/2024;

Atteso che, per l'intervento in oggetto, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Arch. Daniele Cardoli;

Vista la determina dirigenziale n. 851 del 19/08/2024 con la quale è stato accertato e impegnato l'intero importo del finanziamento, pari ad euro 1.728.000,00, per l'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Vista la determina dirigenziale n. 1001 del 25/09/2024 con la quale è stato affidato all'Arch. Luca Conte, C.F. CNTLCU64T25D662P P.IVA 01536110594, con studio in

Via Cristoforo Colombo n. 20 - 04022 Fondi (LT), iscritto all'Ordine degli Architetti di Latina e Provincia al n. 458, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Vista la determina dirigenziale n. 1002 del 25/09/2024 con la quale è stato affidato all'Arch. Paolo Di Fazio, C.F. DFZPLA60P23D662G P.IVA 01828100592, con studio in Via Cristoforo Colombo n. 18 - 04022 Fondi (LT), iscritto all'Ordine degli Architetti di Latina e Provincia al n. 593, l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Vista la determina dirigenziale n. 1084 del 15/10/2024 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Attilio Vitali, C.F. VTLTTL66L25H501H P.IVA 05665281001, con studio in Via Fratelli Rosselli n. 14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio al n. 1170, l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Vista la determina dirigenziale n. 1100 del 16/10/2024 con la quale è stata affidata alla società UNIGEO Srl, C.F. 07760520580 P.IVA 01861391009, con sede in Via Idrovore della Magliana n. 147 - 00148 Roma (RM), l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Vista la determina dirigenziale n. 1173 del 06/11/2024 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania;"

Visto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania," sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e il Comune di Fonte Nuova, Soggetto attuatore;

Considerato che l'intervento su indicato deve essere rispettoso, tra l'altro, del principio Do No Significant Harm (DNSH) il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente, ciò alla luce che pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo;

Considerato, altresì, che l'intervento suindicato deve essere rispettoso, tra l'altro, delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23/06/2022 (GURI n. 183 del 06.08.2022) avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;"

Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 101 del 14/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione della Tariffa dei prezzi, Edizione 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;"

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 13/11/2024 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità

Tecnico-Economica relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania," redatto dal professionista individuato dall'Ente, Arch. Luca Conte, acquisto al protocollo dell'Ente con il n. 40889 del 06/11/2024, e successive integrazioni prot. n. 41437 del 08/11/2024 e prot. n. 41844 del 13/11/2024, e depositato agli atti del Settore LL.PP.;

Dato atto che con la suddetta delibera n. 31 del 13/11/2024 è stato altresì approvato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania," redatto dal professionista individuato dall'Ente, Arch. Paolo Di Fazio, acquisto al protocollo dell'Ente con il n. 40888 del 06/11/2024, e depositato agli atti del Settore LL.PP.;

Visto il quadro economico di progetto, con i costi complessivi dell'intervento per un importo totale di euro 1.728.000,00, secondo la seguente ripartizione:

A	**TOTALE A BASE DI APPALTO**	**(A1+A2+A3)**	**1 318 047,38 €**
A1	Lavori soggetti a ribasso comprensivi di manodopera		1 254 307,71 €
A1.1	di cui costi della manodopera		247 836,70 €
A2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		29 475,60 €
A3	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		34 264,07 €
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**409 952,62 €**
B1	Lavori in economia		- €
B2	Imprevisti		24 138,13 €
B3	Indagini geofisiche/geognostiche e archeologiche (inclusa Iva 22%)		17 000,00 €
B4	Allacciamento ai pubblici servizi		3 000,00 €
B5	Contributo ANAC		730,00 €
B6	Spese tecniche per la progettazione, coordinamento alla sicurezza, Direzione Lavori, collaudo		
B6.1	Progettazione Fattibiltà Tecnico-Economica		50 500,18 €
B6.2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		9 500,02 €
B6.4	Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione		22 631,75 €
B6.5	Direzione Lavori		41 045,65 €
B6.6	Incarico Verifica progetti		11 768,52 €
B6.7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo		11 732,66 €
B6.8	Incarico Geologo - Relazione Geologica		6 253,88 €
B7	Oneri previdenziali	4% di A3 + B6.1 + B6.2 + B6.3 + B6.4 + B6.5 + B6.6+B6.7 + B6.8	7 507,87 €
B8	IVA su spese tecniche	22% di A3 + B6.1 + B6.2 + B6.3 + B6.4 +B6.5 + B6.6 +B6.7 + B6.8+ B7	42 945,01 €
B9	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP		- €
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A1+A2	128 378,33 €
B11	I.V.A. imprevisti	10% di B2	2 413,81 €
B12	Incentivi per funzioni tecniche art.45 D. Lgs. 36/2023	1,7% di A	22 406,81 €
B13	Spese istruttorie/pareri		1 500,00 €
B14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		2 500,00 €
B15	Tipo mappale e accatastamento		3 500,00 €
B16	Spese per pubblicità		500,00 €
TOTALE PROGETTO			**1 728 000,00 €**

Dato atto che l'intervento in oggetto è incluso nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,*" finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Richiamata la determina dirigenziale n. 1221 del 14/11/2024 con la quale sono state avviate, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le procedure di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania," da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4, e dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che l'importo delle prestazioni posto a base d'asta è pari ad euro 1.318.047,38, di cui:
1) quanto ad euro 1.254.307,71, oltre IVA, per lavori comprensivi di costi della manodopera (importo soggetto a ribasso d'asta);
2) quanto ad euro 34.264,07, oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, per corrispettivo legato alla redazione della progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo soggetto a ribasso d'asta);
3) quanto ad euro 29.475,60, oltre IVA, per oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta);
4) il costo della manodopera, individuato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, è pari ad euro 247.836,70;

Rilevato che, in relazione alla procedura di affidamento dell'intervento in oggetto, il Comune di Fonte Nuova risulta iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 nonchè dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, disponendo dei requisiti di qualificazione di terzo livello (L1) di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro senza limiti di importo, nonchè dei requisiti di qualificazione di terzo livello (SF1) di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento di servizi e forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti senza limiti di importo;

Dato atto che, ai sensi della parte II del libro I del D.Lgs. 36/2023 dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto è avvenuto mediante la piattaforma telematica "TuttoGare," mediante la quale sono state gestite le fasi di pubblicazione del bando di gara e presentazione delle offerte, di esame e valutazione delle offerte presentate nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici che hanno presentato offerta;

Considerato che in data 15/11/2024 è stata attivata la procedura aperta di che trattasi tramite il portale di e-procurement "Tutto Gare," mediante il quale veniva pubblicata la documentazione di gara per l'affidamento dell'intervento in oggetto;

Dato atto che per l'affidamento in oggetto, essendo la procedura inferiore alle soglie comunitarie si è reso necessario procedere alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

Dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23.59 del giorno 01/12/2024, sono pervenute, per via telematica tramite il summenzionato portale, n. 8 (otto) offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Codice Fiscale	Operatore Economico
1	14419271003	RTI BISDIO SRL (Mandataria) - CIVILIA SRL (Mandante)
2	03062510593	SCHIAULINI SRL
3	02197520592	CARDI COSTRUZIONI SRL
4	14736411001	MAX COSTRUZIONI SRL
5	09303271218	RAG COSTRUZIONI SRL
6	06513541216	R.R. COSTRUZIONI SRL
7	04676200613	MLC COSTRUZIONI E IMPIANTI
8	13282441008	MAMI COSTRUZIONI

Richiamata la determina dirigenziale n. 1267 del 02/12/2024 con la quale veniva nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, un'apposita Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti;

Considerato che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza rimettendo tutti i verbali della procedura di che trattasi, ossia i seguenti:

- Verbale n. 1 del 02/12/2024;

- Verbale n. 2 del 04/12/2024;

- Verbale n. 3 del 04/12/2024;

- Verbale n. 4 del 05/12/2024;

- Verbale n. 5 del 06/12/2024;

Vista la proposta di aggiudicazione dell'intervento in oggetto, contenuta nel verbale di seduta n. 5 del 06/12/2024, a favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo un punteggio totale pari a 69,987 punti su 100, di cui 50,666 punti assegnati all'offerta tecnica, 10,000 punti assegnati all'offerta temporale e 9,321 punti assegnati all'offerta economica;

Dato atto che l’offerta presentata dall'operatore economico R.R. Costruzioni Srl può ritenersi, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile, in linea con le condizioni attuali di mercato nonché rispettosa degli obblighi di cui all’art. 110, comma 5 – lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell'intervento in oggetto in favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 12,333%, pari ad euro 1.129.089,54 oltre Iva di legge, e per un importo della progettazione esecutiva, al netto del medesimo ribasso del 12,333%,

pari ad euro 30.038,28 oltre oneri previdenziali ed Iva;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è, comunque, irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per l'appalto in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D35E24000020006;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: B449755CF3;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova, ed il successivo decreto di conferma prot. 33225 del 12/09/2024 a firma del Commissario Straordinario;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto ed approvare i verbali relativi alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania," redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara appositamente nominata, ed allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e di seguito richiamati:

- Verbale n. 1 del 02/12/2024;

- Verbale n. 2 del 04/12/2024;

- Verbale n. 3 del 04/12/2024;

- Verbale n. 4 del 05/12/2024;

- Verbale n. 5 del 06/12/2024;

3. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale di seduta n. 5 del 06/12/2024, a favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo un punteggio totale pari a 69,987 punti su 100, di cui 50,666 punti assegnati all'offerta tecnica,

10,000 punti assegnati all'offerta temporale e 9,321 punti assegnati all'offerta economica;

4. Di approvare pertanto la proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania" a favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl;

5. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'appalto integrato relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido in Via Appennini/Via Campania" all'operatore economico R.R. Costruzioni Srl, C.F./P.IVA 06513541216, con sede in Via R. Vastola n. 5 - 80040 Poggiomarino (NA), che ha offerto un ribasso sugli importi posti a base di gara del 12,333% e una riduzione dei giorni sul tempo di esecuzione lavori pari a 91 giorni rispetto ai 364 giorni di cronoprogramma posto a base di gara, per un importo dei lavori compresi costi della manodopera pari ad euro 1.099.613,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.475,60 per un importo di contratto (componente lavori) pari ad euro 1.129.089,54 oltre Iva al 10% pari ad euro 112.908,95 per un importo complessivo di euro 1.241.998,49, e ancora per un importo per la progettazione esecutiva di euro 30.038,28 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad euro 1.201,53 ed Iva al 22% pari ad euro 6.872,76 per un importo totale pari ad euro 38.112,57;

6. Di dare atto che:

- al fine del rispetto delle tempistiche stabilite per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, la presente aggiudicazione viene disposta nelle more della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, auto dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente;

- all'esito positivo delle predette verifiche, con successivo atto integrativo del presente provvedimento, si provvederà alla formale conferma della presente aggiudicazione;

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è, comunque, irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

8. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto in sede di gara, secondo la seguente ripartizione:

A	**TOTALE POST GARA**	**(A4+A2+A5)**	**1 159 127.82 €**
A1	Lavori soggetti a ribasso comprensivi di manodopera		1 254 307,71 €
A1.1	di cui costi della manodopera		247 836,70 €
A2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		29 475,60 €
A3	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		34 264,07 €
A4	Lavori con ribasso del 12,333% comprensivi di manodopera		1 099 613,94 €
A4.1	di cui costi della manodopera dichiarati		247 984,64 €
A5	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con ribasso del 12,333%		30 038,28 €
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**393 347,35 €**

B1	Lavori in economia		- €
B2	Imprevisti		24 138,13 €
B3	Indagini geofisiche/geognostiche e archeologiche (inclusa Iva 22%)		17 000,00 €
B4	Allacciamento ai pubblici servizi		3 000,00 €
B5	Contributo ANAC		730,00 €
B6	Spese tecniche per la progettazione, coordinamento alla sicurezza, Direzione Lavori, collaudo		
B6.1	Progettazione Fattibiltà Tecnico-Economica		50 500,18 €
B6.2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		9 500,02 €
B6.4	Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione		22 631,75 €
B6.5	Direzione Lavori		41 045,65 €
B6.6	Incarico Verifica progetti		11 768,52 €
B6.7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo		11 732,66 €
B6.8	Incarico Geologo - Relazione Geologica		6 253,88 €
B7	Oneri previdenziali	4% di A5 + B6.1 + B6.2 + B6.3 + B6.4 + B6.5 + B6.6+B6.7 + B6.8	7 338,84 €
B8	IVA su spese tecniche	22% di A5 + B6.1 + B6.2 + B6.3 + B6.4 +B6.5 + B6.6 +B6.7 + B6.8+ B7	41 978,15 €
B9	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP		- €
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A1+A2	112 908,95 €
B11	I.V.A. imprevisti	10% di B2	2 413,81 €
B12	Incentivi per funzioni tecniche art.45 D. Lgs. 36/2023	1,7% di A	22 406,81 €
B13	Spese istruttorie/pareri		1 500,00 €
B14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		2 500,00 €
B15	Tipo mappale e accatastamento		3 500,00 €
B16	Spese per pubblicità		500,00 €
C	**ECONOMIE**		**175 524,83 €**
TOTALE PROGETTO			**1 728 000,00 €**

9. Di impegnare in favore dell'operatore economico R.R. Costruzioni Srl la somma totale di euro 1.241.998,49 sul capitolo 1201.22.005 impegno contabile n. 1252.006 del Bilancio di previsione finanziario 2024;

10. Di impegnare altresì in favore dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto R.R. Costruzioni Srl e direttamente al professionista incaricato della progettazione Ing. Antonio Perillo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la somma di euro 38.112,57 sul capitolo 1201.22.005 impegno contabile n. 1252.007 del Bilancio di previsione finanziario 2024;

11. Di impegnare in favore di ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 quale quota di contributo a carico della stazione appaltante la somma di euro 660,00 sul capitolo 1201.22.005 impegno contabile n. 1252.008 del Bilancio di previsione finanziario 2024;

12. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, e nello stesso saranno inserite specifiche prescrizioni / requisiti / condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto:
12.1) dei requisiti e delle condizionalità PNRR;

12.2) di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato;
12.3) il rispetto del principio del DNSH;
12.4) il rispetto dei principi trasversali del PNRR,
come indicato nella determina a contrarre i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

13. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per l'appalto in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

14. Di dare atto che per l'intervento in oggetto, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Arch. Daniele Cardoli;

15. Di comunicare all'operatore economico R.R. Costruzioni Srl dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

16. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

17. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Fonte Nuova;

18. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

19. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

20. Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ed ha prodotto, altresì, la comunicazione in ordine all'assenza di interessi finanziari, come da dichiarazione allegata al presente atto;

21. Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha prodotto la dichiarazione di assenza di situazioni di pantouflage o revolving doors allegata al presente atto;

22. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Daniele Cardoli