
COMUNE DI FONTE NUOVA

Provincia di Roma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO S.PERTINI EDIFICIO 

SCOLASTICO VIA CUOCO - VIA C.BATTISTI

Contratto d’Appalto

Repubblica Italiana

L’anno duemilaquattordici  addì  _____ del mese di  _____ in Fonte Nuova e  nella 

Casa  Comunale,  avanti  a  me,  Dott.  Francesco  Rossi  Segretario  Generale 

autorizzato  a  rogare  gli  atti  nella  forma  pubblica  amministrativa  nell’interesse 

dell’Ente ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 

e s.m.i., si sono costituiti : --

da una parte : l’Architetto Fulvio Elio Bernardo, nato a Tunisi il 10 luglio 1955, che 

dichiara di intervenire in questo contratto nella qualità di Dirigente del Settore III – 

Opere Pubbliche, per conto del  Comune di Fonte Nuova, che rappresenta ai sensi 

dell’articolo 107 comma 3 lettera c) D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s m.i., codice 

fiscale 06905571003 partita iva 97249250586 . --

dall’altra parte : Rossi Mario, nato a Servigliano AP il  20/12/1946 e residente in 

Fonte  Nuova  via  F.  Guicciardini  n.3  -00013  Roma  codice  fiscale 

RSSMRA46T20C070X,  Legale  Rappresentante  e  Direttore  Tecnico  dell’impresa 

Torredil  Srl,  con  sede  in  Fonte  Nuova  Via  Guicciardini  n.3 codice  fiscale 

06069460589 partita iva 01487271007 R.E.A.. RM-513243   –

Della identità personale e della piena capacità giuridica delle sopra costituite parti io 

Segretario Generale rogante sono personalmente certo . --

Espressamente  e  spontaneamente  le  parti  dichiarano  di  voler  rinunciare 
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all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso . --

PREMESSO

A) Che con delibera di Giunta Comunale 83 del 12 settembre 2013, esecutiva a 

termini  di  legge,  è  stato  approvato  il  Progetto  Esecutivo  per  la  Manutenzione 

straordinaria Istituto Comprensivo S. Pertini edificio scolastico Via Cuoco - Via C. 

Battisti,  previa  Validazione  del  Progetto  rilasciata  dal  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  in  data  12  settembre  2013,  per  un  importo  complessivo  di  € 

300.000,00 di cui € 231.914,15 a base di gara ed € 68.085,85 somme a disposizione 

della Stazione Appaltante . –

B) Che l’opera in oggetto è ricompresa nella graduatoria delle domande ammissibili  

della Regione Lazio formulata ai sensi  della L.98/2013 per interventi  di  messa in 

sicurezza delle scuole per un valore pari a Euro 300.000,00 nonché è ricompresa 

con pari valore nell'elenco degli  interventi finanziati alla Provincia di Roma per un 

valore globale pari a Euro 15.000.000,00 all'interno del Programma “#scuolesicure” 

del Piano per l'Edilizia Scolastica approvato dal Governo e finanziato dal Fondo di 

sviluppo e coesione 2014-2020 per interventi di messa in sicurezza, approvato dal 

CIPE il  30 giugno 2014, che pur essendo ammissibile l'opera non rientrava nella 

graduatoria finanziabile iniziale; che ai sensi dell'art.48 del D.L. n.66 del 2014 e con 

successiva delibera del CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 a seguito della ricognizione e 

della riprogrammazione, venivano finanziati  gli  interventi  di cui  all'art.18 del citata 

D.L.21  giugno  2013.  n.69  di  competenza  degli  Enti  Locali  sugli  edifici  scolastici 

indicati nella graduatoria allegata alla delibera del CIPE, sulla base dello scorrimento 

delle  graduatorie  regionali  approvate  dalle  Regioni  entro  il  08  ottobre  2013;  che 

l'opera in oggetto è inserita nella sopracitata graduatoria per € 300.000,00; che con 

nota informativa prot.21366 del  20.10.2014 trasmessa dall'Ufficio di  gabinetto  del 
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Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativa alla messa a norma 

degli edifici scolastici (scuole sicure), inviava l'elenco dettagliato degli enti beneficiari 

tra cui il Comune di Fonte Nuova ; Considerato che il richiamato articolo 18, comma 

8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla 

legge  9 agosto 2013,  n.  98,  prevede,  per  le  suddette  finalità  e  per  gli  interventi  

previsti dai commi 8 e 8-ter, che i Sindaci ed i Presidenti delle province operino in 

qualità  di  Commissari  Governativi,  con  poteri  derogatori  rispetto  alla  normativa 

vigente,  in  modo da poter  rispettare  i  tempi  di  affidamento dei  lavori  entro  il  31 

dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti nonché quelli di trasferimento delle 

risorse agli enti locali per permettere i pagamenti secondo gli stati di avanzamento 

dei  lavori  debitamente  certificati;  il  giorno   10/11/2014  si  emetteva  il  Decreto  n. 

23217 relativo  alle  disposizioni  emesse  dal  Sindaco  con  i  poteri  di  Commissario 

Governativo;

C) Che  con  determinazione  del  Settore  III  –  Opere  Pubblichen.  132   del  21 

novembre 2014, esecutiva a termini di legge, è stata approvata la procedura di gara, 

ai  sensi  dell'art.53  comma  2  lettera  a  del  Dlgs  163  del  12  aprile  2006  e 

s.m.i.,applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara,  ai sensi dell'art.122 comma 7 del Dlgs 163 del  12 aprile 2006 e s.m.i.,  di 

selezionare gli  operatori  economici da invitare dall'elenco costituito presso questa 

stazione appaltante, ai sensi  dell'art.57 comma 6 del Dlgs 163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i., di stipulare il contratto a corpo, ai sensi dell'art.53 comma 4 Dlgs 163 del 12 

aprile 2006 e s.m.i..  e di aggiudicare l'appalto con il  criterio del massimo ribasso 

percentuale sul prezzo complessivo, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del Dlgs 

163  del  12  aprile  2006  e  s.m.i.   per   l'esecuzione   dei  lavori  di  Manutenzione 

straordinaria Istituto Comprensivo S. Pertini edificio scolastico Via Cuoco - Via C.  
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Battisti;

D)  Che con Verbale  di  Gara del  01 dicembre 2014 è risultata  prima classificata 

l'impresa Torredil Srl, con sede in Fonte Nuova Via Guicciardini n.3.

E) Che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n.136 del 02 dicembre 

2014, esecutiva a termini di legge, è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto, ai 

sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,  all’impresa 

Torredil Srl, con sede in Fonte Nuova Via Guicciardini n.3., per l’esecuzione degli 

interventi  di  Manutenzione  straordinaria  Istituto  Comprensivo  S.  Pertini  edificio  

scolastico Via Cuoco - Via C. Battisti;

F) Che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n.148 del 18.12.2014, 

esecutiva a termini di legge, è stato aggiudicato definitivamente dell’appalto, ai sensi 

dell’articolo  11 comma 5 del  D.Lgs.  163  del  12  aprile  2006  e  s.m.i.,  all’impresa 

Torredil Srl, con sede in Fonte Nuova Via Guicciardini n.3., a seguito di gara tenutasi 

il 1 dicembre 2014, come da verbale relativo, secondo l’offerta presentata in data 01 

dicembre  2014  protocollo  24907  con  il  ribasso  del  23,27  e  quindi  per  il  prezzo 

complessivo,  esclusi  gli  oneri  fiscali,  pari  ad  €  191.865,93  di  cui  €  132.054,13 

importo dei lavori ed € 59.811,80 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, 

per l’esecuzione degli interventi di  Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo  

S. Pertini edificio scolastico Via Cuoco - Via C. Battisti. --

G) Che sono stati  acquisiti  successivamente all'esperimento della gara d'appalto i 

seguenti documenti, --

1. Certificato  di  iscrizione  dell’impresa  presso  la  Camera  di  Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura ; --

2. Comunicazione ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 187 del 11 maggio 1991 

relativa alla composizione societaria ; --
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3. Comunicazione  delle  posizioni  previdenziali  istituite  presso  l’I.N.A.I.L., 

l’I.N.P.S. e la Cassa Edile con le rispettive sedi ; --

4. Certificato  del  Casellario  Giudiziale  ai  sensi  dell’articolo  38 comma 3 del 

D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; --

5. Certificato dei Carichi Pendenti ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.Lgs. 

163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; --

6. Documentazione  Antimafia  di  cui  all'articolo  84  del  D.Lgs.  159  del  6 

settembre 2011 e s.m.i. ; --

7. Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 

207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ; --

8. Comunicazione ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. ; --

9. Dichiarazione sostituita, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000 e s.m.i., di inesistenza di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ; --

H) Che  sono  state  effettuate  le  comunicazioni  agli  operatori  economici  ai  sensi 

dell'articolo 79 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. . --

I) Che sono stati  effettuati  gli  avvisi  sui  risultati  della procedura di  affidamento ai 

sensi dell'articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; --

J) Che la sottoscrizione del presente contratto avviene in conformità alle deroghe 

introdotte dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 

novembre 2013, prot. n. 906, e di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2012, n. 98, 

con cui i  Sindaci ed i Presidenti delle Provincie operano in qualità di Commissari 

Governativi fino al 31 dicembre 2014 al fine di attuare le misure urgenti in materia di 
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riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 18, 

comma  8  e  8-ter  del  decreto-legge  21  giungo  2013,  n.  69,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. dei termini e delle condizioni al D.Lgs 

163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. --

K) Che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n.148 del 18/12/2014, 

esecutiva a termini di  legge, è stato approvato lo schema del presente Contratto 

d’Appalto . --

CIO’ PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato 

quanto segue. --

Articolo 1     La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto . –

Articolo 2     L’Architetto Fulvio Elio Bernardo nella sua qualità di Dirigente del 

Settore III  – Opere Pubbliche del  Comune di  Fonte Nuova,  affida al   Sig.  Rossi 

Mario,nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell’impresa 

Torredil Srl, con sede in Fonte Nuova Via Guicciardini n.3 che accetta, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo S. Pertini  

edificio scolastico Via Cuoco - Via C. Battisti. - per il prezzo complessivo, esclusi gli 

oneri fiscali, pari ad € 191.865,93 (centonovantunomilaottocentosessantacinque/93) 

di cui € 172.102,35(centosettantaduemilacentodue/35) già oggetto del ribasso offerto 

ed  €  59.811,80  (cinquantanovemilaottocentoundici/80),  quali  costi  della  sicurezza 

non soggetti a ribasso . --

Articolo 3    L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta  e  inderogabile  delle  norme,  patti,  condizioni  e  modalità  contenute  nelle 

norme di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al D.P.R. 207 del 5 ottobre  
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2010 e s.m.i. e al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare senza riserva alcuna . --

Articolo 4   Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto in esso 

richiamati e pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque 

efficacia  vincolante  tra  le  parti  per essere dalle stesse pienamente conosciuti  ed 

accettati  senza  riserva  alcuna  tutti  gli  elaborati  di  Progetto  Definitivo/Esecutivo 

approvati  con deliberazione di  Giunta  Comunale 121 del  12 dicembre 2013 e di 

seguito elencati : --

Relazione Generale

TAV 1 Inquadramento territoriale 1/1000 - 1/2000

TAV 2 Planimetria Generale e dettagli 1/200

TAV 3 Pianta Servizi Igienici - piano tipo 1/50

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Computo Costi Sicurezza

Quadro Incidenza Manodopera

Computo Metrico estimativo

Quadro Economico 

Cronoprogramma

Elenco Prezzi

Capitolato Speciale D'Appalto

Piano Manutenzione 

Articolo  5  Costituiscono infine,  parte  integrante del  presente contratto,  pur  non 

essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante 

tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva 

alcuna i seguenti documenti : --

7 



5.1.   Lettera di Invito alla procedura di gara del 21/11/2014 protocollo 24263 ; --

5.2.   Offerta presentata in data 01/12/2014 protocollo 24907 e in particolare :

5.2.1.      Offerta Economica ; --

5.2.2.    Dichiarazione  circa  l’invariabilità  dell’offerta  ai  sensi 

dell’articolo 53 comma 4 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell’articolo 118 

comma 2 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. . --

5.3.   Verbale di Gara del 1 dicembre 2014 . --

Articolo 6 Ai sensi dell’articolo 118 comma 6 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. e del Titolo IV del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. : --

6.1.     Nell’esecuzione dei lavori che fanno oggetto del presente appalto, l’impresa si  

impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed 

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolgono i lavori suddetti . Le imprese artigiane si obbligano ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 

gli  operai  dipendenti  delle imprese artigiane e negli  accordi  locali  integrativi  dello 

stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono detti lavori . L’impresa si obbliga, 

altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino 

alla  loro  sostituzione,  se  cooperativa,  anche  nei  rapporti  con  i  soci  .  I  suddetti  

obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulati  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  alla  struttura  e  dimensione 

dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  e 

sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane . --

6.2.   L’impresa è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese 
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nell’ambito  dell’eventuale  subappalto  .  L’impresa  e,  per  suo  tramite,  l’imprese 

subappaltatrici  trasmetteranno  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di 

avvenuta denunzia  agli  Enti  Previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile,  assicurativi  ed 

antinfortunistici . L’impresa e le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente 

copia dei versamenti contributivi,  previdenziali, assicurativi,  nonché di quelli dovuti 

agli  organismi  paritetici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva  .  A  tal  fine  troverà 

applicazione  l’articolo  9  del  D.P.C.M.  55  del  10  gennaio  1991,  e  pertanto,  la 

documentazione  di  cui  sopra  andrà  presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  del 

verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti 

assicurativi,  previdenziali  e  antinfortunistici  andrà  effettuata  con  cadenza 

quadrimestrale  .  Il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato,  non  esime 

l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti della Stazione Appaltante .--

6.3.    In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione 

Appaltante o da essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante 

medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, 

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 

acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del 

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate 

a garanzia dell’adempimento degli  obblighi di cui sopra . Il pagamento all’impresa 

delle  somme accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando  dall’Ispettorato  del 

Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente 

adempiuti . Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre 

eccezione alla Stazione Appaltante, ne ha titolo di risarcimento danni . --

Articolo  7      L’eventuale richiesta di subappalto sarà regolata dalle norme di cui 
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agli  articoli  122  comma 7  e  118  del  D.Lgs.  163  del  12  aprile  2006  e  s.m.i.  e 

all’articolo 170 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. . In ogni caso, il subappalto  

dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante sulla base di formale richiesta da 

parte dell’impresa . E’ fatto obbligo all’impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla 

data  di  ciascun  pagamento  effettuato  nei  confronti  del  subappaltatore  o  del 

cottimista,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti 

dall’impresa  al  subappaltatore  o  al  cottimista,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di 

garanzia effettuate . Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista 

da  parte  di  questa  Stazione  Appaltante,  l’impresa  dovrà  comunicare  a  questa 

Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, 

con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento . --

Articolo 8     Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 

90 (novanta), naturali, consecutivi e continuativi dal Verbale di Consegna dei Lavori . 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori verrà applicata una penale di € 

191.87 (centonovantuno/87)--

Articolo 9      L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni volta il suo credito 

liquido, al netto cioè delle eventuali trattenute di legge, al raggiungimento dell’importo 

di € 50.000,00 (cinquantamila/00) . Il pagamento stesso verrà disposto entro trenta 

(30) giorni dall’accreditamento della somma da parte dell’Ente finanziatore dei lavori 

e  compatibilmente  alla  disponibilità  di  cassa  ad  erogare  le  relative  somme  nel 

rispetto dei limiti imposti dalla norme statali e regionali in materia di finanza degli Enti  

pubblici.  A  tal  proposito,  l’impresa  accetta,  senza  riserva  alcuna,  la  forma  di 

pagamento  sia  dell’Ente  finanziatore  che  conseguentemente  della  Stazione 

Appaltante, altresì accetta, senza riserva alcuna, che eventuali ritardi nei pagamenti 

da parte  dell’Ente  finanziatore non possono essere addebitati  a  questa  Stazione 
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Appaltante, pertanto, la sottoscrizione di riserve, la richiesta di interessi o danni subiti 

verso  questa  stazione  appaltante  sono  considerati  da  entrambi  le  parti  nulli  in 

diritto.--

Articolo 10      A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa 

esecutrice dei lavori ha prestato Garanzia Fideiussoria pari al 26,54% dell’importo di 

aggiudicazione dei  lavori,  pertanto,  per  un importo  garantito  pari  ad €  50.921,22 

mediante  polizza  assicurativa  _____ del  _____ stipulata  con la  Società  _____ – 

Agenzia Generale di  _____, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 

2006 e s.m.i. e dell’articolo 123 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.. --

Articolo 11      A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa 

esecutrice dei lavori ha prestato Polizza Assicurativa per un importo di € 191.865,93 

per i danni di esecuzione e per € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi  

mediante  polizza  assicurativa  _____ del  _____ stipulata  con la  Società  _____ – 

Agenzia Generale di _____, ai sensi dell’articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12 

aprile 2006 e s.m.i. e dell’articolo 125 comma 1 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e 

s.m.i. . --

Articolo 12       Il presente Contratto d’Appalto ai sensi dell’articolo 53 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ha per oggetto la sola esecuzione 

dei lavori e ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. viene stipulato a corpo secondo il Computo Metrico Estimativo e l’Elenco dei 

Prezzi Unitari approvato e posto a base di gara, al netto del ribasso d’asta offerto . --

Articolo 13       Qualora l’impresa dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili 

per importi non inferiori al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del 

Procedimento attiverà  le  procedure per  poter  giungere ad un accordo bonario  ai 

sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. . --

11 



Articolo 14      La sottoscrizione del presente contratto avviene in conformità alle 

deroghe  introdotte  dal  decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 

Ricerca del 5 novembre 2013, prot.  n. 906, e di cui all’articolo 18, comma 8, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 9 

agosto 2012, n. 98, con cui i Sindaci ed i Presidenti delle Provincie operano in qualità 

di  Commissari  Governativi  fino al  31  dicembre 2014 al  fine di  attuare  le  misure 

urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche 

di  cui  all’articolo  18,  comma 8 e  8-ter  del  decreto-legge  21 giungo 2013,  n.  69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. dei termini e delle 

condizioni al D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. --

Articolo 15       L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. . Altresì l’impresa, si 

impegna a dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  ed all’Ufficio 

Territoriale  del  Governo della  Provincia  di  Roma della  notizia  dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria  .  Infine,  si  prende  atto  che  il  codice  dell’intervento  è  C.U.P. 

D36E13000010004 e il  codice della  prestazione oggetto del  presente contratto  è 

C.I.G. 6019494397 . --

Articolo 16          Il presente contratto, e quelli ad esso collegati, è risolto di diritto : --

16.1.      Nel caso le verifiche antimafia abbia esito positivo, ai sensi dell'articolo 67 

del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., applicando in tal caso una penale a 

titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del dieci percento (10%) del 

valore  maturato  del  contratto,  salvo  il  maggior  danno,  senza  ulteriori  formalità  e 

costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggior costi e tempi derivanti  dall'attività 

conseguenti alla risoluzione . --
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16.2.       Nel caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., applicando in tal  

caso le sanzioni previste all'articolo 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. . --

16.3.      Nel caso di inadempimento alle disposizioni e alle prescrizioni in materia di  

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 92 del  

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. . –

16.4.      Nel caso che la Certificazione dei Carichi pendenti abbia esito positivo ai  

sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; --

16.5.   Nel  caso  che  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  ai  sensi 

dell’articolo 6 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. abbia esito di non regolarità; 

--

Articolo 17        Il presente contratto non è cedibile né pignorabile . --

Articolo 18     Le parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. . --

Articolo 19     Per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusa la 

competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Tivoli . --

Articolo 20   Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, 

copie, diritti, ecc. sono a carico dell’impresa appaltatrice . --

Articolo 21     Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle 

norme vigenti in materia di Contratti dei Lavori Pubblici ed alle restanti disposizioni di  

legge in vigore avente attinenza con il contenuto del presente contratto . --

Articolo 22     Il presente contratto riguarda i lavori soggetti ad Iva, e pertanto, si 

richiede ai fini fiscali la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 

131 del 26 aprile 1986 e s.m.i. . --

Del presente atto ne è data lettura alle parti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato 
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che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi 

hanno dispensato dalla lettura degli allegati . --

Atto  pubblico  amministrativo  informatico,  redatto  elettronicamente  da  me  e  da 

persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 14 e viene 

letto  mediante  l’uso  e  il  controllo  mio  personale  degli  strumenti  informatici,  ai 

comparenti  e  quindi  sottoscritto  dalle  parti  alle  ore  _____,  nelle  suddette  qualità 

come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante 

dispositivo  di  firma idoneo del  quale,  prima della sottoscrizione di  me Segretario 

Generale, è stato previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun 

relativo  certificato  elettronico  qualificato,  immediatamente  dopo ciò,  io  Segretario 

Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti suddette, ai sensi 

dell'articolo 25 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. . --

------------------------------------------ firmato digitalmente ------------------------------------------

  Comune di Fonte Nuova                                        Impresa TORREDIL SRL

Il Dirigente del Settore III – Opere Pubbliche                Il Legale Rappresentante

Arch. Fulvio Elio Bernardo                                     Sig. Mario Rossi

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Rossi
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