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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 35 AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE II, MUNITI DI PEDANA 
DISABILI E ALIMENTATI A GASOLIO, DA ADIBIRE AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON SERVIZIO DI 
GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DECENNALE. – RUP FRANCESCA BISIN; DEC FLAVIO DE CARO – CPV 
34121000-1 e CPV 50113000-0 – CUP G80I25000110001 – CIG B9FBB8C746 
      

TRA 
 
Cotral S.p.A., con sede in Roma, via B. Alimena n. 105 – Cap 00173 - Codice Fiscale e Partita IVA 0604731006, 
qui rappresentata dal Dott. Enrico Dolfi nella sua qualità di Direttore (d’ora innanzi, anche “Cotral” e/o 
“Committente” e/o “Stazione Appaltante 

E 
 

………………………………, con sede in …….., Via …………… n. ……, codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel 
Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti 
poteri per sottoscrivere il contratto, che qui si allega in copia come Allegato __, che agisce quale impresa 
appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea 
di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo _______________________, 
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1- impresa ___________________________________________________ 
con sede in _____________________________________, via ________________________, ____; codice fiscale _______________ e 
partita IVA ____________________; 
2- impresa ___________________________________________________ 
con sede in __________________________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale _____________ e 
partita IVA _____________________; 
nonché l’impresa _____________________________________________ 
con sede in ________________________, via ________________________ , ____ ; codice fiscale _____________ e partita IVA 
____________________. 
(d’ora innanzi anche ”Appaltatore” e/o  “Affidatario” e/o “Impresa”) 
 
(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 
 

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 18.12.2025 è stata autorizzata la Procedura 
Aperta n. 1/2026 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 25, 108 comma 1 e 155 comma 3 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della 
fornitura di n. 35 a due piani di Classe II, muniti di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire al 
trasporto pubblico di linea con servizio di Global Service manutentivo decennale; 

• Con comunicazione PU ………………………, Cotral ha disposto l’aggiudicazione del contratto in favore di 
…………………………; 

• L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura ed il servizio 
oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nella 
documentazione in esso richiamata;  

• L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, 
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante sostanziale; 

• L’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dalla documentazione in esso richiamata 
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’appalto e, in ogni caso, dichiara che ha potuto 
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acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la 
formulazione dell’offerta e, in particolare, dichiara di: (i) disporre di capacità tecniche, professionali ed 
organizzative, nonché dei capitali necessari e/o idonei per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto 
e dei requisiti generali richiesti dalla legge; (ii) possedere i mezzi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti 
idonei per l’esercizio delle stesse in conformità alle vigenti norme in tema di sicurezza e di manutenzione; 
(iii) avere alle proprie dipendenze personale esperto nel settore delle attività esercitate, in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico – professionale e fisica per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
contratto, nonché all’uopo adeguatamente formato e addestrato; (iv) aver preso cognizione di tutte le 
condizioni esistenti e aver verificato accuratamente lo stato dei luoghi e le condizioni delle aree ove andrà 
svolto il servizio nonché di tutte le circostanze che possano, direttamente oppure indirettamente, avere 
influenza sullo svolgimento delle attività e prestazioni affidate; (v) conoscere appieno la natura e entità delle 
attività affidate e di averne valutato tutti gli aspetti e modalità esecutive; (vi) aver considerato tutte le 
condizioni e circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo contrattuale che dichiara 
essere remunerativo e di propria convenienza; (VII) assumere il compimento delle attività affidate con 
organizzazione dei mezzi e del personale necessari allo scopo e gestione a proprio rischio; VIII) essere in 
regola con il pagamento di imposte e tasse, con gli obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed 
antinfortunistici per il personale dipendente e con la normativa di sicurezza; (IX) che il soggetto 
manutentore è assicurato sulla responsabilità civile verso terzi (X) di avere studiato attentamente tutta la 
documentazione fornita da Cotral e di considerarla completa ed esauriente; (XI) di essere a conoscenza 
degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per 
la realizzazione dei servizi affidati nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione dei servizi, del mercato e della mano d’opera; (XII) poter regolarmente esercitare le attività 
oggetto del presente contratto essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi necessari – come 
previsti dalla legge applicabile a ciascuna delle attività oggetto del presente contratto – per il loro 
svolgimento 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 Premesse 
Le premesse del presente contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, 
la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione e l’Offerta 
Tecnica ed Economica presentati in sede di gara. 
Il presente contratto è regolato: 
a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice dei contratti pubblici” e/o il” Codice”) e, 
in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il 
D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi 
limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente contratto, nel Capitolato 
Speciale e negli atti di gara;  
b) D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i; 
c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più 
aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive 
modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti 
impiegati; 
d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all’appalto in oggetto emanate ai sensi di legge 
dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono 
eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero 
arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l’Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o 
ragione, compenso o indennizzo, contro l’Amministrazione Appaltante; 
e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non 
regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 
Al presente contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di offerta di 
gara e le clausole ivi richiamate. 
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L’Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, 
promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall’Office 
of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura 
commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall’Unione Europea, dalla Repubblica 
Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security 
degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base 
alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure 
di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.  
L’Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione 
che possa comportare, per Cotral la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l’imposizione di 
qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all’art. 5 
duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l’inserimento, ove opportuno, nei contratti 
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i 
medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.  
In riferimento a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral qualsiasi variazione successiva in 
merito alle dichiarazioni rese.  
Le Parti dichiarano e riconoscono che quanto sopra si applica nella misura in cui non comporti la violazione del 
Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. “anti-boycott” applicabile.  
Nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del 
presente articolo Cotral si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
                                                                                                              

Art. 2 – Oggetto 
Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 35 autobus a due piani di classe III, muniti 
di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire al trasporto pubblico di linea con servizio di global service 
manutentivo decennale di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale ad oggetto ““FORNITURA DI AUTOBUS A DUE 
PIANI DA ADIBIRE AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA CON SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE” - Doc n°02 DG CS 10.25 
rev. 7 - 16.12.2025 ed i relativi n. 14 Allegati comprensivi del DUVRI e n. 7 Allegati Tecnici (d’ora innanzi anche 
“CS”). 
In particolare, come indicato all’art. 2 del CS, il contratto ha ad oggetto: 
• Fornitura di n. 35 autobus a due piani di Classe II, muniti di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire 

al servizio pubblico di linea; 
• Servizio di manutenzione Global Service per ciascun veicolo, per una durata di 10 anni a partire dalla data 

di immatricolazione dello stesso, relativo alle attività manutentive dettagliate agli artt. 2.3 e 24 del CS.  
 
I veicoli dovranno comunque essere predisposti per il mantenimento in servizio per una durata di almeno 14 
anni con l’applicazione del programma di manutenzione indicato nel capitolo specifico e senza che si rendano 
necessari interventi di revisione generale del veicolo stesso. 
L’Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral, per un periodo non inferiore a 14 anni (vita utile del veicolo), 
ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, 
eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo. 
Si intendono pertanto non comprese le attività di riparazione (cd. Extra Global Service) connesse ai sinistri, agli 
atti vandalici e ad altre cause esterne. 
Cotral potrà richiedere all’Appaltatore, a sua discrezione, l’espletamento di attività manutentive extra Global 
Service secondo le modalità di cui all’ Allegato 7 “Fornitura di servizi extra Global Service” del CS. 
Cotral potrà discrezionalmente esercitare l’opzione di fornire proprio personale al fine di garantire lo 
svolgimento di prestazioni previste nelle attività di Global Service su una quota ovvero sull’intera fornitura dei 
veicoli. 
L’opzione di cui sopra potrà esercitarsi anche limitatamente ad alcune particolari tipologie di prestazioni 
manutentive (di cui all’art. 2.3 del CS). 
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Tale opzione potrà attivarsi/interrompersi, con preavviso minimo di tre mesi, durante tutto il periodo dei 10 anni 
previsti per il servizio di Global Service. 
L’ammontare delle prestazioni acquisite dal Committente con proprio personale non potrà comunque superare 
complessivamente il 50% dell’ammontare dell’intero servizio di Global Service. 
Nel caso in cui Cotral eserciti l’opzione suddetta, l’Appaltatore, che resterà comunque gestore del contratto, 
quindi responsabile dei risultati in termini di performance secondo quanto previsto dalla definizione di Global 
Service (pertanto al netto delle casistiche espressamente in carico al Committente), dovrà procedere ad attivare 
– nei tre mesi minimi di preavviso – i processi di qualificazione delle competenze del personale Cotral al fine di 
consentirgli di operare con perizia e in sicurezza sugli autobus della fornitura (erogazione di 
formazione/addestramento, prove di esame e verifiche delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, 
fornitura attrezzature specifiche, gestione approvvigionamento ricambi, documentazione tecnica, etc) 
corrispondendo la prestazione “a consuntivo” per singolo Ordine di Lavorazione, con riferimento al tempario 
della casa costruttrice, ad una tariffa oraria omnicomprensiva, con esclusione delle rivalutazioni annuali previste 
dagli indici ISTAT, di 40€/h. 
Gli autobus effettueranno il servizio di linea extraurbano con riferimento al profilo di missione caratterizzato dai 
parametri riportati nell’art. 4 del CS. 
 

Art. 3- Importo   
L’importo massimo del contratto è pari ad € 34.400.100,00, oltre IVA di cui: 
�  € 22.750.000,00, quale importo per la fornitura n. 35 autobus a due piani di Classe II, muniti di pedana 

disabili e alimentati a gasolio; 
� € 11.644.500,00, quale importo per il servizio decennale di Global Service manutentivo; 
� € 5.600,00, quale importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
L’ Importo massimo dell’opzione sesto quinto contrattuale è pari ad € 6.878.900,00, oltre IVA così ripartito: 
� € 4.550.000,00, quale importo per la fornitura di ulteriori n. 7 bus; 
� € 2.328.900,00 quale importo per il servizio di global service decennale. 
 
L’importo massimo per attivazione dell’opzione relativa all’espletamento di attività manutentive opzionali extra 
Global Service è pari ad € 1.407.000,00, oltre IVA. 
 
Il PREZZO UNITARIO DEL VEICOLO è pari ad €/vett  ……………………………. 
 
La TARIFFA UNITARIA PER I SERVIZI DI GLOBAL SERVICE è pari ad €/Km ………………………… 
 
Il PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO DEL VEICOLO, dato dalla somma del prezzo unitario del veicolo offerto e 
del costo del servizio di Global Service offerto, calcolato secondo la formula di cui all’art. 7.3 del CS, è pari ad € 
…………………………. 
 
Gli importi comprendono altresì tutte le spese e/o responsabilità e/o oneri e/o obblighi e/o adempimenti di 
qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque l’Appaltatore 
debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che 
indirettamente, dall’obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d’arte, nell’assoluto rispetto della 
vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, 
nonché nel rispetto del CS, dei lavori e di quant’altro costituisce l’oggetto dell’affidamento. 
Si rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 28 del CS. 
In particolare, si precisa che in nessun caso, comunque, sono accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive 
rispetto all’importo pattuito, o di condizioni diverse da quelle contenute nel CS, motivate dalla necessità di 
trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di qualsivoglia altro genere e 
natura che l’Appaltatore dovesse affrontare per raggiungere le località comunque interessate dall’affidamento. 
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In relazione all’anticipazione di cui all’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si rinvia integralmente a quanto 
previsto e disciplinato dall’art. 21.9 del Capitolato Speciale. 
L’importo dell’anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel 
cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima 
prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’anticipazione 
verrà erogata da Cotral solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di 
importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 
La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con le modalità 
previste dal secondo periodo dello stesso comma. 
L’importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione 
contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral. L’Appaltatore decadrà 
dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse 
procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per 
lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. 
 

Art. 4 - Durata dell’affidamento   
La durata massima dell’affidamento (escluse le eventuali opzioni) è di 160 mesi (di cui 120 mesi, relativi alla 
durata del servizio di Global Service manutentivo, decorrenti dalla data di consegna di ciascun veicolo) fatte 
salve le facoltà per Cotral di (i) recedere unilateralmente dal Global Service in tutto o in parte, a partire dal terzo 
anno dalla data di immatricolazione dell’ultimo veicolo, indipendentemente dallo stato di esecuzione del 
contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari  (ii) di attivare l’opzione del sesto quinto ferme 
restando tutte le condizioni contrattuali. 
 
Art. 5– Disciplina del rapporto   
Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente contratto, è 
altresì disciplinato dall’offerta tecnica e dall’offerta economica dell’Appaltatore, presentata in sede di gara, dal 
Disciplinare e dal CS. 
 
Art. 6 – Dimensionamento 
Gli autobus effettueranno il servizio di linea extraurbano con riferimento al profilo di missione caratterizzato dai 
seguenti parametri: 
· Percorrenza media annua: 
 

 
• Velocità commerciale media (Km percorsi/h utilizzo giornaliero): Tra 32Km/h e 40Km/h; 
• N° ore massime di servizio giornaliero: pari o inferiori a 12 h/giorno; 
• Distanza massima tra le fermate: Tra 800 m e 1.100 m; 
• Altimetria del percorso: Pendenza 4% per non più del 30% dell’impiego giornaliero; 
• Portata dei passeggeri: 70% del nominale per non più di 6 ore al giorno 
• Portata/trasporto bagagli: Inferiore al 50% della portata. 
 
Cotral si riserva di modificare i chilometri presunti percorsi annualmente a seguito di modifiche del Contratto di 
Servizio tra il Committente e la Regione Lazio o variazione corse/turni. 
 
Art. 7 – Modalità di esecuzione dell’Appalto  
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• FORNITURA DEI VEICOLI 
I veicoli oggetto di affidamento dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti ai requisiti descritti nel CS e nei 
relativi allegati, nonché conformi alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 24 (GU 24 marzo 
2011 n. 68) in attuazione della direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 e al Decreto 8/05/2012 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli 
adibiti al trasporto su strada) e s.m.i. per la promozione dell’utilizzo di veicoli puliti ed a basso consumo 
energetico e, più in generale, alla normativa europea e nazionale vigente in materia. 
 
La fornitura dovrà rispondere, oltre che alle prescrizioni del Capitolato, alle disposizioni elencate nell’art. 5 del 
CS. Il veicolo offerto dovrà inoltre rispondere ai requisiti indicati nella Specifica Tecnica (Allegato n. 2 del CS) ed 
eventuali requisiti migliorativi indicati in offerta. 
 
I veicoli consegnati potranno essere dislocati c/o ognuno degli impianti del Committente di cui in Allegato 1 
del CS in quantità non inferiori a 5 unità. Il Fornitore dei veicoli, assumendo verso Cotral il ruolo di Fornitore del 
servizio di Global Service, deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio. Cotral, a sua discrezione, 
potrà concedere spazi e fonti energetiche in alcuni degli impianti destinatari dei veicoli per l’espletamento di 
tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio. 
 
L’Appaltatore deve assicurare che la fornitura di autobus oggetto del contratto sia conforme alle prescrizioni 
contenute nel CS, nei relativi Allegati e nell’offerta nelle diverse fasi di progettazione, fabbricazione, costruzione, 
installazione, messa in servizio attraverso l’attuazione di un Sistema di Qualità conforme alle prescrizioni di cui 
alle norme UNI EN ISO 9001 e di quanto riportato all’art. 11 del CS con riferimento a: 
• Attività di sviluppo Software 
• Risultati della Progettazione e Modifiche alla progettazione 
• Addestramento 
• Subfornitori 
• Sorveglianza del Committente 
• Piano della Qualità (PdQ) per la commessa 
• Piano della Qualità 

 
Per quanto attiene alle prove ed alle verifiche di conformità degli autobus, che saranno articolate nelle fasi di 
seguito riportate, si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14. 15, 16, 17 e 18: 
- verifica di conformità in corso di produzione; 
- verifica di conformità di fornitura; 
- verifica di conformità di accettazione/consegna; 
- verifica di esercizio; 
- verifica di conformità alla scadenza della garanzia; 
- verifica di conformità di fine Global Service. 
 
L’Appaltatore, prima della consegna del primo veicolo, deve inviare a Cotral l’elenco dei sub-fornitori dei 
principali componenti installati sul veicolo coerenti con quanto già dichiarato in sede di gara, accompagnato 
dalla documentazione che comprovi l’esecuzione, con esito positivo, delle verifiche di conformità di accettazione 
che l’Appaltatore stesso ha eseguito all’atto del ricevimento dei medesimi componenti. 
Congiuntamente alla consegna del primo veicolo dovrà essere consegnata, in formato elettronico stampabile, 
la documentazione dettagliata all’art. 39.3 del CS e nell’Allegato 11 del CS. 
Così come previsto all’art. 19 del CS, le consegne dei veicoli devono essere non inferiori a n.5 veicoli ogni 30 
giorni a decorrere dal 425° giorno dalla firma del Contratto. Resta ferma l’applicazione del Piano di consegne 
migliorativo rispetto ai termini minimi sopra indicati presentato in sede di Offerta Tecnica. 
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Dalla data di consegna del veicolo completo di tutta la documentazione e degli allestimenti, e, in genere, al 
verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo “Verifica di conformità di Accettazione/Consegna” la proprietà 
ed i relativi rischi sono trasferiti in capo al Committente.  
Permane in capo all’Appaltatore l’obbligo di garantire il Committente dall’evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 
Cod. Civ.), in ordine al veicolo nel suo insieme, componenti e tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da 
brevetto. 
Per tutto quanto non previsto e/o disposto nel presente articolo si rimanda alle relative prescrizioni contenute 
nel CS, negli Allegati e nell’offerta relativamente agli elementi migliorativi. 
 
• GLOBAL SERVICE 
La fornitura oggetto del Contratto include il servizio di manutenzione Global Service per ciascun veicolo, per 
una durata di 10 anni a partire dalla data di immatricolazione dello stesso, con facoltà di recesso da parte di 
Cotral a partire dal terzo anno dalla data di immatricolazione dell’ultimo veicolo. 
Per Global Service si intendono i servizi manutentivi e di riparazione, coerenti con le indicazioni contenute nella 
documentazione a corredo dell’offerta, che assicurino la percentuale di disponibilità dei veicoli richiesta ed il 
mantenimento delle condizioni ottimali di funzionalità del veicolo secondo i requisiti del CS, che rivestono 
carattere di riferimento minimale. Il Fornitore sarà responsabile delle attività di manutenzione necessarie a 
garantire il rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo 
le condizioni di efficienza e di disponibilità dei mezzi con l’esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo 
e provvedendo in proprio con materiali, manodopera e attrezzature adeguate. 
Per Global Service si intende definito come da norma UNI 10685 ossia riferito “alla pluralità di servizi sostitutivi 
delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità dei risultati da parte dell’assuntore”. Le azioni 
manutentive da realizzare da parte dell’Appaltatore, proprio nell’ottica di piena assunzione di responsabilità sui 
risultati, dovranno comprendere (elenco indicativo non esaustivo) i piani, i programmi e gli interventi di 
manutenzione riportati negli artt. 2.3 e 24 del CS ai quale si rinvia integralmente. 
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del servizio si rinvia integralmente alle disposizioni contenute 
nell’art. 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43. 
 
Così come previsto all’art. 44 del CS, nell’esecuzione del servizio di global service l’Appaltatore deve garantire 
gli obiettivi di performance minimi individuati dal Committente [o quelli migliorativi offerti] nell’Indice di 
Disponibilità e nell’indice di guasto, calcolati dal termine della fornitura del contratto. 
 
L’indice di disponibilità giornaliera è attivo sui veicoli per il periodo di global service contrattualmente previsto. 
L’Appaltatore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante 
il periodo di L.C.C., l’indice medio mensile di disponibilità giornaliera ��� calcolata per l’intero lotto nei giorni 
feriali costituenti il mese di riferimento sia di valore superiore al seguente: 
 
• ��� = 90% 
ln ogni caso tale indice non può essere inferiore alle soglie ��g� di seguito indicata nella rilevazione giornaliera. 

•   ��g� = 84% 
 

A partire dal sesto anno dalla data di immatricolazione, i limiti suindicati assumono i seguenti valori: 

• ��� = 88% 

• ��g� = 80% 
 

L’indice di disponibilità sarà determinato in base alla disponibilità dei veicoli di ogni giorno feriale, alle ore 6.00: 
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(Ne): numero di autobus oggetto dell’affidamento giornalmente resi efficienti per il servizio;  
(Nc): numero totale di autobus appartenenti al lotto. 
 
L’indice di guasto è calcolato per i bus, rispetto all’intero lotto, su base mensile come riportato nell’art. 44.6 del 
CS. 
L’indice di guasto dovrà essere inferiore al valore di riferimento che assume il valore I = 0.5. 
L’Obiettivo di Performance suindicato sarà riscontrato in contraddittorio tra i Rappresentanti Cotral e il Fornitore 
secondo modalità che saranno concordate successivamente alla stipula del contratto. 
Per tutto quanto non previsto e/o disposto nel presente articolo si rimanda alle relative prescrizioni contenute 
nel CS, negli Allegati e nell’offerta relativamente agli elementi migliorativi. 
 

Art. 8 – Prescrizioni generali relative all’esecuzione del servizio 
E’ fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell’Appaltatore o 
soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di 
ogni altro genere. L’inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti 
autorità e la diffida dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore, nell’assumere l’affidamento si obbliga ad eseguire il servizio con la miglior diligenza e perizia, a 
perfetta regola d’arte e comunque attuando tutte le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant’altro 
necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento del servizio nell’assoluta sicurezza del 
personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni responsabilità, nei confronti di Cotral che farà salvo, anche di 
fronte a terzi, per qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione del 
servizio oggetto dell’affidamento. 
Qualora venga riscontrata, sia durante il corso del servizio che a seguito degli accertamenti, l’esecuzione del 
servizio con modalità non conformi alle prescrizioni, Cotral si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la 
ripetizione della lavorazione secondo le modalità prescritte. 
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla nuova riparazione del mezzo senza oneri aggiuntivi. 
Il servizio affidato dovrà essere eseguito impiegando personale tecnico di provata capacità ed esperienza, nella 
quantità sufficiente a garantire l’esecuzione a regola d’arte servizio. 
 

Art. 9 – Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell’impresa 
Così come previsto all’art 28 del CS, l’Appaltatore non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, 
indennità di qualsiasi natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi 
dalla presentazione dell’offerta fino all’estinzione del contratto. 
In nessun caso, comunque, sono accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive rispetto all’importo pattuito, 
o di condizioni diverse da quelle contenute nel Capitolato, motivate dalla necessità di trasferimenti, anche 
temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che il Fornitore 
dovesse affrontare per raggiungere le località comunque interessate dall’affidamento. 
 

Art. 10 – Controlli   
L’Appaltatore si obbliga a consentire a Cotral di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla 
verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali 
effettivamente impiegate ed ha prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
Per quanto non disposto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e 18 del CS. 
 
 

Art. 11 – Variazioni dell’entità della fornitura e dei servizi 
• Recesso dal Global Service: Cotral, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, si riserva 

la facoltà di recedere unilateralmente dal Global Service in tutto o in parte, a partire dal terzo anno dalla 
data di immatricolazione dell’ultimo veicolo, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto 
applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.  



 

 

 

Pag. 9 a 19 

 

 

 

• Attività manutentive extra Global Service: Cotral si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, a sua 
discrezione, l’espletamento di attività manutentive extra Global Service secondo le modalità di cui 
all’Allegato 7 “Fornitura di servizi extra Global Service” del CS. 

• Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo: qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 
Cotral può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e rideterminare ove 
necessario il cronoprogramma delle prestazioni. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla 
risoluzione del rapporto. 

 

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.   
Il corrispettivo dell’Appaltatore per l’esecuzione del contratto sarà pari all’offerta formulata ed approvata, I.V.A. 
esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti a reverse 
charge. 
Il corrispettivo dovuto sarà versato all’Appaltatore, previa verifica della corrispondenza tra l’importo di 
fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed l’importo richiesto, previa presentazione di 
fattura in regime di “Split Payment” da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi 
Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole 
tecniche stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel 
formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: 
Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino 
Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. 
Le fatture dovranno contenere, oltre l’imponibile e l’importo delle eventuali spese esenti, anche l’importo 
dell’IVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell’art. 17 ter comma 
1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello “split payment” non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti 
i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di 
acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche 
compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell’Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi ecc. 
giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il numero dell’Entrata 
Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione.  
L‘emissione delle fatture dovrà avvenire successivamente alla consegna dei veicoli o all’effettuazione del servizio, 
a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell’esecuzione del Committente, della rispondenza della 
fornitura/prestazione resa alle prescrizioni previste nel Capitolato/Contratto (salvo eventuali anticipazioni 
previste dalla normativa sugli appalti). 
Il pagamento dei veicoli sarà effettuato secondo i seguenti scaglionamenti: 
� 30% alla sottoscrizione del contratto di fornitura; 
� 70% all’esito positivo della verifica di conformità di accettazione/consegna di cui all’art. 15 del CS. 
Quando l’accettazione avviene con riserve, ma il veicolo può essere comunque utilizzato, Cotral può trattenere 
una limitata parte del pagamento. La percentuale trattenuta può anche essere negoziata tenuto conto della 
gravità del problema, e non può eccedere il 5%. 
Qualora venisse attivata l’operazione di leasing finanziario, in considerazione del fatto che la società di 
leasing/istituto di credito corrisponderà al fornitore l’intero ammontare dell’importo della fornitura in un’unica 
soluzione, previo superamento del collaudo di accettazione, saranno adottate le misure di cui all’art. 21.8 del 
CS. 
 
Relativamente al Global Service, mensilmente il Direttore dell’Esecuzione, provvederà a redigere apposito SAL 
(Stato di Avanzamento Lavori) a seguito del quale si potrà dare avvio al pagamento delle relative fatture secondo 
il corrispettivo per le attività svolte nel mese di riferimento moltiplicando la tariffa di Global Service relativa 
all’anno di riferimento per i km mensili previsti da Profilo di Missione. 
A seguito dell’emissione del suddetto SAL l’Appaltatore emetterà fattura per quanto indicato nel SAL a titolo di 
corrispettivo per la voce di cui al precedente comma. 
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Trimestralmente verrà effettuata la consuntivazione dei chilometri effettivamente percorsi nel trimestre 
precedente e si procederà ai relativi conguagli in eccesso o in difetto secondo le seguenti modalità. 
Se i veicoli avranno effettuato complessivamente meno del 50% della produzione prevista dal profilo di missione 
→ verrà comunque consuntivato il 50% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione. 
Se i veicoli avranno effettuato più del 50% della produzione prevista dal profilo di missione, ma meno dell’80% 
→ verrà comunque consuntivato l’80% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione. 
Se i veicoli avranno effettuato più dell’80% della produzione prevista dal profilo di missione, ma meno del 120% 
→ verrà comunque consuntivato il 100% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione. 
Se i veicoli avranno effettuato più del 120% della produzione prevista dal profilo di missione → verrà 
consuntivato l’effettivo corrispettivo calcolato sulla effettiva produzione chilometrica. 
Prescindono dalle suddette condizioni le casistiche per le quali ridotte produzioni chilometriche, inferiori al 50%, 
siano addebitabili all’esclusiva responsabilità del fornitore. In tal caso si applicherà un corrispettivo determinato 
moltiplicando la tariffa chilometrica per l’effettivo chilometraggio effettuato. 
Di norma trimestralmente verrà calcolato l’Indice di disponibilità e si procederà ai relativi conguagli. 
La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell’Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice 
CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.  
Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati 
al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012: 
• entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura; 
• ove, eccezionalmente, l’accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla ricezione della 
fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento; l’accertamento dovrà avvenire in ogni caso entro 
30 giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio; 
• nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.  
Ai fini del pagamento, l’Appaltatore allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del 
corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti: 
1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 
2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con 
l’impegno a comunicare ogni variazione. 
Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire l’Appaltatore 
nei propri sistemi informativi contabili. 
Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima 
dell’erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati “a qualunque titolo” superiori ad € 5.000, Cotral deve 
verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell’erario a carico dell’Appaltatore, tramite apposita 
richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral è 
tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell’Appaltatore per l’importo pari all’inadempienza segnalata. 
Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral è “automaticamente” autorizzata a versare tale somma; 
in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi – P.P.T.) Cotral verserà nei termini di legge 
la somma all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di 
pagamento; in caso di mancata notifica dell’Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg,  potrà essere versata 
al fornitore la somma inizialmente bloccata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione è altresì subordinato alla trasmissione/acquisizione del D.U.R.C. 
in corso di validità, ai sensi di legge. 
Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:  
a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno 
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità 
dei flussi finanziari, 
b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno 
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
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In presenza di motivi di applicazione di penalità, Cotral, esperito il processo previsto di contraddittorio con il 
fornitore di cui all’allegato 1.2 al D.lgs. 36/2023, procederà ad emettere apposita fattura.  
La regolazione della suddetta fattura per penalità dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del 
ricevimento della fattura. Cotral potrà alternativamente procedere a compensazione della suddetta fattura per 
penalità con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture 
consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere 
reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell’importo prescritto. 
Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., lì dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni Cotral opererà una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in 
liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio 
Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
Si applica la clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 13. 
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., 
maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231.  
Il pagamento degli interessi di mora sarà versato all’Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento 
contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al 
prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.  
Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs. 231/2002 l’Appaltatore, qualora le richieda, dovrà emettere e 
trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente 
indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse. 
Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
fatturazione degli importi sarà effettuata separatamente sulla base dei lavori/servizi prestati dalle singole 
aziende costituendi il RTI, fermo il pagamento alla mandataria. 
 
Art 13 – Revisione Prezzi 
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione della commessa, al verificarsi 
di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo 
della fornitura e/o del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, 
nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle 
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza: 
• Per la fornitura CPV 34121000-1 Autobus e Pullman con indice PPI [291] Fabbricazione di autoveicoli. 

Monitoraggio: mensile; 
• Per il Global Service CPV 50113000-0 Servizi di riparazione e manutenzione e affini di veicoli attrezzature 

connesse con indice PC [0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto. Monitoraggio: mensile. 
 
Art. 14– Interessi di mora 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall’art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 
n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale 
vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.    
 
Art. 15 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente 
numero CIG ……………………………   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
A tal fine l’Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contrato nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.  
L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
L’Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque 
entro e non oltre 7 giorni.  
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o 
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postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  
 
Art. 16 Penalità 
Cosi come previsto agli artt. 45 e 46 del CS, saranno applicate le seguenti penalità, qualora ne ricorrano i 
presupposti: 
 
• PENALI PER RITARDATA CONSEGNA 
1. Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine indicato nel CS, salvo il caso di 

comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità dello 0,5 %o(zerovirgolacinquepermille) 
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare, per ciascun autobus oggetto della fornitura non 
consegnato; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 40 gg. 

2. Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., salvo il caso di comprovata 
forza maggiore, sarà applicata una penalità del 0,7 %o (zerovirgolasettepermille) dell’ammontare netto 
contrattuale, per ogni giorno solare, per ciascun autobus oggetto della fornitura non consegnato. 
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, 
solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti nonché 
quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. 
Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dalla consegna degli autobus 
come definita all’art. 19 del CS. 
La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10% del valore dei veicoli consegnati in 
ritardo. In tal caso Cotral si riserva la facoltà di risoluzione del Contratto e di incamerare la cauzione 
definitiva. Detta risoluzione non preclude a Cotral il risarcimento dell’ulteriore maggior danno 
eventualmente subito. 

3. Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni solari, si procederà alla messa in mora dell’Appaltatore 
inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni (art.1454 
Cod. Civ.). L’inutile decorso del termine determinerà, quindi, la risoluzione ipso jure del Contratto Applicativo 
relativamente alla parte di fornitura non eseguita con conseguente diritto a pretendere il risarcimento del 
danno sofferto. 

4. Qualora l’Appaltatore abbia presentato in offerta un piano di consegne migliorativo rispetto alle 
condizioni minime richieste, saranno applicate, con riferimento ai termini ivi indicati, penalità di 
valore pari a due volte gli importi ottenuti applicando i medesimi indici sopra riportati. 
Nel caso in cui si proceda alla risoluzione del Contratto resta inteso che le obbligazioni post consegna 
assunte dall’Appaltatore rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata. 
 

• PENALI RELATIVE ALL’ESERCIZIO 
Le penali saranno calcolate con frequenza mensile. 

1. Si darà luogo all’applicazione di penali qualora l’indice medio di disponibilità dei giorni feriali relativo al 
mese di riferimento sia inferiore ai valori dei limiti di accettabilità di cui al precedente art. 7.  Il valore unitario 
della penale, pari a 300 €, sarà moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali del 
mese che eccedono il limite di indisponibilità previsto. 
 

Pm = (IdL - Id) * g * N * 300 € 
in cui: 
- Pm = penalità; 
- Id = indice di disponibilità rilevato nel mese di riferimento; 
- IdL = indice di disponibilità minimo richiesto specificato all’art. 44.2 del CS; 
- g = numero giorni feriali nel periodo di riferimento 
- N = numero totale degli autobus del lotto. 
 
 

2. In aggiunta sarà applicata una penale, su base giornaliera, qualora non siano soddisfatti i limiti di 
accettabilità della disponibilità giornaliera minima definita al precedente art.  7. Tale penale sarà calcolata 
considerando un valore unitario pari a 200€, secondo la seguente formula: 



 

 

 

Pag. 13 a 19 

 

 

 

 
Pg = (Idgmin - Idg) * N * 200 € 

in cui: 
- Pg = penalità giornaliera; 
- Idg = indice di disponibilità giornaliero rilevato; 
- Idgmin = indice di disponibilità giornaliero minimo richiesto; 
- N = numero totale degli autobus del lotto. 
 
 

3. Il superamento dell’indice di guasto, così come previsto nel paragrafo 44.7 del CS comporterà una penalità 
mensile per ogni avaria in linea eccedente il valore massimo di riferimento. 
 
La relativa penalità mensile sarà calcolata, considerando un valore unitario pari a 200€, nel modo seguente: 
 

P= C * 200 € 
in cui C = (Iguasto - I) x Numero veicoli del lotto per i quali è stato determinato l’Iguasto. 

 
Cotral si impegna a comunicare all’Appaltatore, con cadenza giornaliera (o come diversamente concordato tra 
le parti) secondo modalità che saranno condivise tra Committente e Appaltatore in fase di start up del Contratto, 
l’elenco dei veicoli che hanno subito avaria in linea, indicandone le relative cause. 
 
4. Sarà applicata una penale per ritardato intervento di soccorso pari a 200 €/ora per ogni ora di ritardo 

rispetto al limite di 2 ore dalla chiamata (la penalità verrà conteggiata dalla scadenza della 2° ora, ogni inizio 
dell’ora successiva). Nel caso di mancato intervento di soccorso da parte dell’Appaltatore, Cotral provvederà 
ad addebitare i costi sostenuti per effettuare l’intervento oltre ad una penale fissa pari a € 1.000,00. 

 

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento:  
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 
Ferma restando l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, Cotral si riserva il diritto di risolvere il 
Contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente 
Contratto e del CS, nei casi di: 
a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all’ 10% (diecipercento) dell’importo 
contrattuale; 
b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico di Cotral, 
ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare; 
c. cessione totale o parziale del Contratto; 
d. mancato reintegro della cauzione definitiva; 
e. azione giudiziaria nei confronti di Cotral per causa dell’Appaltatore; 
f. avvio di procedure concorsuali 
g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza 
h. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità; 
i. mancata osservanza del Codice Etico di Cotral. 
l. grave violazione degli adempimenti collegati all’applicazione della clausola sociale 
In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza,  di  disservizi, 
anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del CS, Cotral 
procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono 
cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo 
alla risoluzione del Contratto,  in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la 
diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse 
cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore. 
La risoluzione dà diritto a Cotral di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, 
incamerandola per intero. 
Con la risoluzione del Contratto, sorge in capo a Cotral il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno 
dell’Appaltatore. 
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può 
avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della 
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graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante 
sistema in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del 
Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. 
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà 
comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione 
rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto. 
Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito 
cauzionale, senza pregiudizio dei diritti di Cotral sui beni dell’Appaltatore. 
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore. 
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere 
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
La risoluzione del Contratto, viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto 
che ha sottoscritto il Contratto 
L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore. 
La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento della cauzione 
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati a Cotral. 
 
Art. 18 – Recesso  
Cotral può recedere nei casi e con le modalità descritte nell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 
Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Global Service, a suo insindacabile giudizio e 
senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, a partire dal terzo anno dall’attivazione, indipendentemente 
dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ 
Appaltatore con lettera raccomandata a/r. 
In caso di recesso da parte di Cotral, l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre quanto 
normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale. 
Cotral può, altresì, recedere dal Contratto: 
a) per giusta causa; 
b) per motivi di pubblico interesse; 
c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; 
d) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie 
giuridica; 
e) in caso di fallimento dell’Appaltatore; 
f) in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale; 
g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 
a carico dell’impresa; 
h) in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante 
garanzia; 
i) in caso di morte di qualcuno dei soci e Cotral non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri 
soci; 
l) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e Cotral non ritenga di continuare il rapporto contrattuale 
con gli altri soci; 
Il recesso, per le ipotesi di cui al periodo precedente, avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà 
ricevuta dall’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 
assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Cotral. 
L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. 
 
Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore 
Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore: calamità naturali. 
Il ricorrere durante l'esecuzione del servizio di circostanze di forza maggiore deve essere denunciato 
tempestivamente dall’Appaltatore. 
Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti di Cotral non potranno costituire giustificato motivo per la 
sospensione o ritardi nella esecuzione degli interventi. 
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Art. 20– Subappalto  
L’Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto 
Ovvero 
Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni: ------------------------------------------------.  
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo 
l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la 
prevalente esecuzione del contratto 
In considerazione della natura dell’oggetto del contratto, Cotral ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, 
nei termini e con le modalità di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 
Il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo a Cotral, il 
diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente contratto 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice. 
 
Art. 21 – Divieto di cessione dell’appalto   
È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità della cessione 
stessa  
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno 
singolarmente effetto nei confronti della Cotral fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante dall’avvenuta 
trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e 
consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023. Nei sessanta giorni successivi la 
Cotral potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla 
situazione in essere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli 
effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. 
In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 
Fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti 
dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’emanazione di una 
o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Cotral, di subappaltatori, di fornitori, di 
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell’attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà 
facoltà di risolvere il contratto 
  
Art. 22 – Cessione dei crediti   
Si applica quanto disposto dall’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 
 
Art. 23 – Garanzie definitive  
 
GARANZIA RELATIVA ALLA FORNITURA 
Ai sensi dell’art. 21 del CS, le parti si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore ha costituito una garanzia 
pari ad Euro ………………. (Euro……………………./00), pari al …………. dell’importo contrattuale,  ovvero, in alternativa 
in quanto impresa certificata, ai sensi dell’art. 106 comma 8  del D.lgs. 36/2023, di  Euro ……………… 
(euro…………………………. /00), pari al ……% dell’importo contrattuale. 
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo della garanzia, si applicano le maggiorazioni previste 
dall’art.117 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. 
 
La garanzia resterà vincolata in favore di Cotral fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e 
sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del contratto. 
Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
ai sensi dell’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività 
della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 
La garanzia resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del 
medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e comunque alla definizione di tutte le 
pendenze. 
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Cotral potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Appaltatore e 
derivanti dal contratto di appalto. 
L’Appaltatore è obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione di Cotral, a reintegrare la garanzia definitiva 
qualora Cotral, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla 
garanzia. 
In caso di inadempienza Cotral tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo pagamento utile. 
La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di interessi. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’Appaltatore, Cotral tratterrà, a titolo di penale e fatto 
salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente la garanzia. 
La garanzia definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi. 
La garanzia definitiva sarà svincolata come segue: 
• il 50% all’esito positivo della “verifica di esercizio”; 
• il restante 50% all’esito positivo della verifica di conformità alla scadenza della garanzia. 
La garanzia relativa al global service sarà svincolata all’esito positivo del verifica di conformità di fine contratto 
di cui al p.to 18 del CS, ferma l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente svincolo 
progressivo della cauzione in base al livello di esecuzione delle prestazioni. 
 
GARANZIA RELATIVA AL GLOBAL SERVICE 
Ai sensi dell’art. 22 del CS, le Parti si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore ha costituito, per l’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio di manutenzione Global Service, una garanzia 
di € ro ………………. (Euro……………………./00), pari al al 10% dell’importo complessivo relativo al contratto previsto 
in relazione al chilometraggio indicato al profilo di missione relativo all’intera durata del servizio.  
La cauzione dovrà essere prestata nelle medesime modalità di cui alla precedente sezione e nel rispetto delle 
condizioni ivi indicate (tranne, ovviamente, la durata). . 
La cauzione relativa al global service sarà svincolata all’esito positivo del verifica di conformità di fine contratto 
di cui all’art. 18 del CS ferma l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente svincolo 
progressivo della cauzione in base al livello di esecuzione delle prestazioni. 
L’Appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa.  
In caso di inadempienza il Committente tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo 
pagamento utile. La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di 
interessi. 
 
Art. 24 – Requisiti di ordine generale e morale 
L’Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente a Cotral eventuali fatti sopravvenuti che 
possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’artt. 94 e 95 del 
D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral. 
Cotral ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, 
senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 
del Codice. 
In ogni caso, Cotral potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di 
ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice. 
Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento 
di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell’Appaltatore 
solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull’affidabilità dell’Appaltatore quale contraente. 
 
Art. 25 – Garanzie e Responsabilità   
L’ Appaltatore resta garante e unico responsabile di tutte le lavorazioni eseguite e del raggiungimento degli 
standard minimi di performance richiesti. 
Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate: 
• Di base (ovvero estesa all’intero veicolo) di 24 mesi, indipendentemente dalla percorrenza km raggiunta; 
• Di 12 anni per la corrosione passante; 
• Di 12 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni). 
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I periodi di garanzia decorrono dalla data dell’avvenuta verifica di conformità positiva di accettazione. 
La garanzia di base copre ogni parte e componente del veicolo, e l’Appaltatore ne risponde sino alla completa 
rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale. 
Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva 
eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle 
seguenti condizioni: 
• sia stata effettuata segnalazione dell’inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus dello stesso 
lotto di fornitura; 
• sia stata segnalata una circostanza riconducibile all’inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto. 
L’Appaltatore pertanto deve: 
• Intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati da Cotral e rilevati 

nel/i veicolo/i; 
• Ultimare gli interventi e porre a disposizione di Cotral il veicolo in perfetta efficienza entro un massimo di 

cinque giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a quello della segnalazione e 
contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora detto termine, per ragioni oggettive, risultasse 
insufficiente, l’Appaltatore e Cotral fisseranno di comune accordo un nuovo congruo termine. 

• Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause prime dei difetti 
segnalati/rilevati; 

• Effettuare l’intervento, ogni qualvolta il tipo di intervento lo consenta, presso la sede del Cliente; ove occorra, 
effettuare a propria cura e spese il trasporto dei veicoli oggetto dell’intervento dall’officina o deposito di 
riferimento di Cotral, sino all’officina dove sarà eseguito l’intervento in questione e ritorno. 

• Tenere a proprio carico gli oneri relativi alle seguenti attività: 
o Prestazione del carro attrezzato per il recupero del veicolo non marciante per i guasti avvenuti in 

esercizio; 
o Tempo del personale per la predisposizione o l’assistenza al traino. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral per un periodo non inferiore a 14 anni ogni variazione e/o 
raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi 
migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo. Analogamente dovrà 
essere comunicata ogni variazione della struttura tecnica dell’Appaltatore e del Committente. L’Appaltatore si 
impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese ogni azione di risanamento che durante il periodo di validità 
del contratto verrà prescritta dal costruttore del veicolo per tutta la sua vita utile. In tale quadro è essenziale la 
segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od 
avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza. In caso di risanamenti che interessano organi 
essenziali per la sicurezza, l’Appaltatore è tenuto al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile del 
veicolo. La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che Cotral dovrà 
seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli. 
L’Appaltatore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati e dovrà 
costantemente informare Cotral dello stato di avanzamento dei risanamenti effettuati. 
Cotral non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore, ai suoi beni ed ai suoi 
dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose del Committente, 
in conseguenza dell’esecuzione della fornitura e/o del servizio oggetto del  CS; di contro l’Appaltatore assume 
ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all’atto della firma del 
contratto, è tenuta a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per la 
copertura specifica dei rischi derivanti dall’esecuzione della fornitura e/o del servizio di cui al CS, per un 
massimale non inferiore a € 10.000.000,00 con unico beneficiario Cotral  e valida per l’intera durata 
dell’affidamento. 
Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale 
sopraindicato l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti di Cotral che dei terzi. 
Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e compensato dal corrispettivo contrattuale. 
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o 
altro che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come 
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garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro Cotral per fatti, incidenti o danni derivanti 
dall’esecuzione dell’appalto. 
 
Art. 26– Riservatezza  
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle 
prestazioni contrattualmente stabilite. 
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cotral ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto 
stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti. 
La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio personale, costituirà 
uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto. 
 
Art. 27 – Brevetti industriali e diritti d’autore   
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche 
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti di Cotral azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore manterrà e 
terrà indenne Cotral assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese 
giudiziarie e legali a carico di Cotral, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata.  
 
Art. 28 – Gestione interna del Contratto. 
Cotral indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto la P.O. Ingegneria Tecnica della 
flotta. RUP Francesca Bisin email: francesca.bisin@cotralspa.it DEC: Flavio De Caro flavio.decaro@cotralspa.it 
 
Art. 29 – Coordinate bancarie  
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Cotral le eventuali variazioni che dovessero 
intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d’ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare Cotral 
da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. 
 
Art. 30 - Domicilio dell’Appaltatore 
A tutti gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge domicilio legale presso 
……………………………………………………………………………………………......  
 
Art. 31 – Trattamento dei dati personali 
L’Appaltatore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral, 
in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, 
in conformità all’informativa resa sul sito web di Cotral di cui l’Appaltatore si impegna a prendere visione. 
In particolare Cotral, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di 
disciplinare eventuali trattamenti autorizzati a Cotral in qualità di Responsabile del trattamento con un Contratto 
o con altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del 
trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite. 
  
Art. 32 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01  
L’ Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 nonché il Codice Etico di Cotral ed il 
PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.cotralspa.it , e si impegna a tenere, nello svolgimento 
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delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, 
astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora 
necessario, con l’Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore e di chiunque 
presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti 
comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare Cotral a 
risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni 
eventualmente causati a Cotral. 
 
Art. 33- Foro competente 
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in 
via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.  

 
Art. 34 – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore  
L’Appaltatore si obbliga: 
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione;  
b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;   
c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 
in esso contenuti;  
d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 
dei compiti loro assegnati;  
e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  
 
 
COTRAL Spa 
Legale Rappresentante                                                                              Legale Rappresentante 
 
 
…………………………..                                                                                       ………………………… 
 
 
 
 
 
Condizioni generali del Contratto 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in 
modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata dell’affidamento), 9 (Oneri, obblighi, spese ed adempimenti 
a carico dell’impresa), 10 (Controlli), 14 (interessi di mora), 16 (Penalità), 17 (Risoluzione per inadempimento),18 
(Recesso), 21 (Divieto di cessione dell’appalto), 22 (Cessione dei crediti), 25 (Garanzie e Responsabilità), 33 (Foro 
competente) e 34 (Ulteriori obblighi dell’Appaltatore). 
 
                                                                                 
                                                                                                                  Legale Rappresentante 
 
                                                                                                                    ……………………………… 
 


