

OGGETTO: Ramo Ferro | realizzazione dell'impianto di televideosorveglianza e servizio di vigilanza armata impianto dell'impianto di Catalano (VT) dal 01/05/2023 al 30/04/2026

<p>PROPOSER: SFE</p> <p>Gestione Servizi Igiene Vigilanza e Rifiuti Speciali</p>	<p>RAA n° 301 DATA: 15/03/2023</p> <p>IL/I RESPONSABILE/I</p> <p>Andrea Gianni</p>
<p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n° 180 del 29/03/2023</p> <p>Prot. (U) SAL n° 180 del 18/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 343/U del 18/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p>  <p>F.to <i>D. Bizzarro</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N°37 DEL 27.04.23</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO: Ramo Ferro | realizzazione dell'impianto di televideosorveglianza e servizio di vigilanza armata impianto dell'impianto di Catalano (VT) dal 01/05/2023 al 30/04/2026

premessi che

- Con RAA n. 2 del 10.01.2023, in considerazione dell'acquisto del ramo d'azienda, del servizio di trasporto delle ex Ferrovie Concesse tra cui la Roma-Viterbo, a far data dal 1 luglio 2022, è stata autorizzata l'estensione del contratto del servizio di vigilanza armata, in essere con Cotral Spa (in considerazione della capienza del 6/5), presso l'impianto di Catalano dal 1 gennaio al 30.04.2023 data di scadenza dell'attuale contratto;
- Con Provvedimento del Direttore Generale n. 29 del 03.03.23, è stata autorizzata la prosecuzione del contratto di piantonamento fisso e ronda ispettiva delle sedi Cotral Spa di Viterbo e della provincia di Viterbo e la realizzazione di un sistema di televideosorveglianza a far data dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2026, per l'Istituto di Vigilanza Privata Della Provincia di Viterbo Srl;
- Su richiesta del Direttore di Esercizio Ferro, al fine di porre in sicurezza il sito, è stato richiesto alla società aggiudicataria del contratto in essere, oltre al servizio di vigilanza armata, un preventivo per la realizzazione di un sistema di televideosorveglianza in comodato d'uso gratuito presso l'impianto di Catalano.

Pertanto, visto e considerato quanto sopra, si richiede di autorizzare, l'estensione del servizio sia di vigilanza armata presso l'impianto di Catalano dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2026 e la realizzazione del sistema di videosorveglianza presso l'impianto di Catalano con possibilità di riscatto;

Per un importo complessivo pari a **255.180,00€** così costituito:

- **€ 172.180,00** per il servizio di vigilanza armata vigilanza impianti e depositi - **Costi**
- **€ 83.000,00** (di cui €11.000,00 per riscatto finale), per l'installazione delle telecamere - **Investimenti**

COSTI	
2023	46.400,00 €
2024	54.060,00 €
2025	54.060,00 €
2026	17.660,00 €
subtotale	172.180,00 €

CdC	F16300
VdC	42071080

INVESTIMENTI	
2023	72.000,00 €
2026	11.000,00 €
subtotale	83.000,00 €

CdC	F16300
Cespite	ZCESP150

Totale 255.180,00 €

Requisiti di accesso alla procedura di gara

SI

NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI:

- contratto;
- preventivo servizio di vigilanza;
- preventivo progetto installazione telecamere e relazione tecnica

R.U.P.: Stefania Garropoli

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Giada Marini

 D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

 Acquisto destinato a rinnovo SI NO

 Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO
Riferimento C.U.I.: s06043731006201900126
Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

 Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

 Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO
IMPORTO DELLA SPESA
255.180,00 €

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

 Spesa prevista a budget investimenti SI NO

 Spesa prevista a budget costi SI NO

 NATURA DEL COSTO OpEx capEx Magazzino

 Comune Area Corporate (A) Valore € _____

 Specifico BU Gomma (G) Valore € _____

 Specifico BU Ferro (F) Valore € **255.180,00**

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: 100 % Bilancio Cotral

Oggetto: Ramo Ferro | realizzazione dell'impianto di televideosorveglianza e servizio di vigilanza armata impianto dell'impianto di Catalano (VT) dal 01/05/2023 al 30/04/2026

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

VISTA LA R.A.A. N. 301 DEL 15.03.2023 PRESENTATA DA SFE, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

MODALITA' DI ACQUISTO:

Tenuto conto che il Servizio SFE ha appreso dell' esigenza della Direzione Operativa Ferro di dover assicurare il servizio di vigilanza armata e la realizzazione di un sistema di televideosorveglianza anche presso l'impianto di Catalano, non rientrante nel contratto principale, successivamente all' attivazione - autorizzata con provvedimento del Direttore Generale n. 29 del 03.03.23 - della clausola contrattuale per la prosecuzione del servizio di vigilanza e di televideosorveglianza delle sedi Cotral Spa di Viterbo e della provincia di Viterbo, determinando la necessità di effettuare *"ulteriori attività, complementari a quelle previste dal contratto principale"*.

Visto che il Servizio SFE non ritiene opportuno per motivi tecnici ed economici individuare un diverso fornitore a cui affidare il servizio supplementare, ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento e che *"l'aumento del prezzo del contratto, rientrante nel settore ordinario, non eccede il 50% per cento del valore iniziale"*.

Visto che il RUP ha congruito l'importo dell'affidamento.

Visto quanto disposto dalla normativa vigente circa l'osservanza degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.

Al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dal Servizio SFE, si ritiene possibile procedere mediante l'affidamento delle prestazioni, supplementari e complementari, di vigilanza armata e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza presso l'impianto di Catalano, all'attuale aggiudicataria, ai sensi ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) e commi 5,6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VISTA LA R.A.A. N. 301 DEL 15.03.2023 PRESENTATA DA SFE, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

1) di autorizzare l'affidamento delle prestazioni, supplementari e complementari, per il periodo dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2026 di vigilanza armata e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza presso l'impianto di Catalano, ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore del RTI Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl/TMC Technology Srl, attuale

affidatario, con un incremento di costo pari al 37,54% del valore del contratto originario (Rep ID1502/2020) pari ad € 255.180,00 così ripartito:

- € 172.180,00 per il servizio di vigilanza armata vigilanza impianti e depositi;
- € 83.000,00 (di cui €11.000,00 per riscatto finale), per l'installazione delle telecamere.

2) Di dare mandato:

a) al Responsabile del Servizio legale e Approvvigionamenti alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dell'Avviso sulla Guue, ai sensi dell'art 106 comma 5 del Dlgs n. 50/2016;

b) al RUP delle comunicazioni all'ANAC, ai sensi dell'art 106 comma 8 del Dlgs n. 20/2016.

OGGETTO: Ramo Ferro | realizzazione dell'impianto di televideosorveglianza e servizio di vigilanza armata impianto dell'impianto di Catalano (VT) dal 01/05/2023 al 30/04/2026

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

F16300

PV

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42071080

Spese di vigilanza impianti e depositi

ZCESP150

Spese su beni terzi

PERIODO DI RIFERIMENTO ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 118.400,00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 54.060,00

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 54.060,00

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 28.660,00

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)