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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO SITO IN PIAZZA MARTIRI DI 
UNGHERIA NEL COMUNE DI VELLETRI (RM) CIG A025D559FA; CUP: G17G23000050002 

TRA 
 
COTRAL Spa,  con sede in Roma, via B. Alimena n. 105,  codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata 
dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto in forza di 
[●], che qui si allega in copia come Allegato __ (di seguito, anche “Società” il “Committente”  la “Stazione 
appaltante” “COTRAL SPA”) 
 

e 
 

………………………………, con sede in …….., Via …………… n. ……, codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel 
Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli 
occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto in forza di [●], che qui si allega in copia come Allegato __, 
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione 
ad un’associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di 
imprese di tipo _______________________, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1- impresa ___________________________________________________ 
con sede in _____________________________________, via ________________________, ____; codice fiscale 
_______________ e partita IVA ____________________; 
2- impresa ___________________________________________________ 
con sede in __________________________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale _____________ 
e partita IVA _____________________; 
nonché l’impresa _____________________________________________ 
con sede in ________________________, via ________________________ , ____ ; codice fiscale _____________ e partita 
IVA ____________________. 
(di seguito, anche il "Contraente", l’ “Affidatario” o l’“Appaltatore”); 
 
(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) 
 

PREMESSO CHE : 
 

 
• con Provvedimento DG. n. 100 del 30.10.23 è stata autorizzata la  Procedura Negoziata n. 5/2023, 

gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi degli artt.  25, 50, co 1, lett. c, e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, per 
l’affidamento di un appalto di lavori per riqualificazione nodo di scambio in Piazza Martiri di 
Ungheria nel Comune di Velletri (RM); 

• con  comunicazione  prot  PU  [………………………],  COTRAL  ha  disposto  l’aggiudicazione  dei  lavori 
di riqualificazione del Nodo di Scambio sito in Piazza Martiri di Ungheria nel Comune di Velletri 
(Rm) in   favore   di […………………………]. 
 
 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non materialmente 
allegati, la  documentazione  della  procedura di gara  di  cui  alle premesse e,  comunque,  i  moduli di 
dichiarazione, L’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentati in sede di gara. 
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Il presente Contratto è regolato: 
a)  dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice dei contratti pubblici” e/o il” 
Codice”) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo 
esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, 
n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente 
Contratto, CS ed atti di gara; 
b)  D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
c)  tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro 
versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro 
eventuali  successive  modificazioni  nonché  ogni  altra  norma  attinente  le  prestazioni  previste,  o  le 
strumentazioni e gli apprestamenti impiegati; 
d)  tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all’appalto in oggetto emanate ai 
sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui 
luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o 
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l’Appaltatore non potrà 
accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l’Amministrazione Appaltante; 
e)  dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 
quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 
Al presente Contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di 
offerta di gara e le clausole ivi richiamate. 
L’Appaltatore opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera pena la 
risoluzione del Contratto. L’Appaltatore in particolare opera nel rispetto delle misure restrittive adottate 
nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) del UE quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i Regolamenti UE n. 833/2014 e s.m.i.; n. 765/2006 e s.m.i.; n. 269/2014; n. 692/2014 e s.m.i.; n. 
263/2022 s.m.i., con particolare riferimento alle limitazioni di carattere soggettivo e ai divieti di acquisto, 
importazione o trasferimento nell’Unione Europea dei prodotti in essi indicati nonché delle relative 
disposizioni  nazionali  di  attuazione  applicabili.  Resta inteso  che  il  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al 
precedente capoverso sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate. 
 
                                                     
Art. 2 – Oggetto 
Il presente Contratto ha ad oggetto l’intervento di riqualificazione del nodo di scambio di Velletri in Piazza 
Ungheria nel Comune di Velletri (RM) e di parte delle infrastrutture presenti nel piazzale antistante. 
Rientrano nell’oggetto  dell’appalto  tutti  i  lavori,  le  forniture  e  le  provviste  e  quant'altro necessario 
per realizzare  il lavoro, completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 
d'appalto denominato “Intervento di riqualificazione del Nodo di Scambio sito in Piazza Martiri di Ungheria 
nel Comune di Velletri (Rm)” Edizione ottobre 2023 e n 6 Allegati. (Specifica Tecnica, Elaborato Grafico, 
Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, Piano Coordinamento e Sicurezza) e 
nell’eventuale offerta migliorativa così come accettata dal Committente. 
 L'esecuzione del lavoro va sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia 
e secondo le regole dell'arte. 
   
Art. 3- Importo contrattuale  
L’importo complessivo dell’appalto viene   indicato   in   € ……………. (euro /00) più IVA, comprensivo 
dell’importo degli oneri della sicurezza pari ad € 28.363,70. 
Il ribasso percentuale offerto, da applicare al Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, è pari a 
…%   
L’IVA resta a carico dell’acquirente. L’appalto è finanziato con i fondi previsti nel bilancio della 
Committente. 
Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture 
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di  occupazioni   
temporanee  diverse,  mezzi  d’opera  provvisionali  nessuno  escluso,  carichi, trasporti  e  scarichi  di  
ascesa  e  discesa,  manodopera,  raccolta,  trasporto  e  conferimento giornaliero del materiale di risulta 
in discariche autorizzate e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
Ai sensi dell’art. art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è prevista in favore dell’Appaltatore, ove richiesta, 
la  corresponsione  di  un’anticipazione  del  20%  (venti  per  cento)  sul  corrispettivo  della  prestazione 
contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l’effettivo inizio delle rispettive 
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prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell’esecuzione. 
L’anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d’urgenza. 
L’importo dell’anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita 
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima 
prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni 
L’anticipazione verrà erogata da Cotral Spa solo previa presentazione di  idonee  garanzie fideiussorie 
bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. 
La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità 
previste dal secondo periodo dello stesso comma. 
L’importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione 
contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral Spa. L’Appaltatore 
decadrà dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione contrattuale non 
dovesse procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite 
sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
Sono  comprese  e  compensate  nel  corrispettivo  tutte  le  spese,  nessuna  esclusa,  a  qualsiasi  titolo 
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. 
    
Art. 4 - Durata dei lavori    
La durata del presente Contratto è di 180 giorni naturali [salva offerta migliorativa] e consecutivi dalla data 
del verbale di inizio lavori che dovrà essere necessariamente redatto e sottoscritto entro e non oltre 45 
giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. 
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
sopra descritti può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima 
della scadenza del termine. La richiesta presentata al Direttore dei Lavori, deve essere inoltrata ed 
approvata dal RUP incaricato. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile 
del Procedimento.  
 
Art. 5– Disciplina del rapporto   
Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente 
Contratto, è altresì disciplinato dall’offerta tecnica e  dall’offerta  economica dell’Affidatario presentate in 
sede di gara, dalla Lettera di Invito e dal Capitolato Speciale denominato “Intervento di riqualificazione del 
Nodo di Scambio sito in Piazza Martiri di Ungheria nel Comune di Velletri (Rm)” Edizione ottobre 2023 e n 
6 Allegati” che costituiscono parte integrante del presente Contratto anche se non sono ad esso 
materialmente allegati. 
 
Art. 6 – Descrizione, modalità di esecuzione e consegna dei lavori 
L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 9,10,11,12 e 
13  del Capitolato Speciale.  
Entro e non oltre il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto e quella del verbale di inizio la 
vori l’appaltatore dovrà fornire al RUP/DL la documentazione elencata all’art 9 comma 1 del Capitolato 
Speciale. 
 
Art. 7 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell’impresa 
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro di riferimento all’appalto e negli eventuali accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi comprese quelle in tema 
di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tema 
di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, anche tenuto 
conto di quanto previsto all’art. 110, del D.Lgs. 36/2023 
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale e gli accordi suddetti anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del Contratto, anche se non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
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L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subaffidatari/subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto; e ciò anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi. 
L’Appaltatore si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
L’eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al 
comma precedente. In ogni caso, l’Appaltatore dichiara di manlevare e tenere indenne COTRAL da ogni 
responsabilità, anche in relazione all’eventuale mancato pagamento da parte dell’Impresa medesima delle 
retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 119 D.lgs. 36/2023. 
 
 
Art. 8 – Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell’impresa 
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli 
oneri, gli obblighi e le spese come specificato all’art 16 del Capitolato Speciale.  
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 
rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, 
di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri 
assicurativi. 
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte 
e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero 
essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni le modalità, i 
termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente 
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, 
resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti 
di COTRAL. 
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne COTRAL da tutte le conseguenze 
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza sanitarie vigenti, 
anche da parte delle imprese esecutrici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite da COTRAL, nonché a dare immediata comunicazione a COTRAL di ogni circostanza che 
abbia influenza sull'esecuzione del Contratto. 
L’appaltatore è tenuto comunicare a COTRAL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura 
dell’impresa e negli organismi tecnici e ammnistrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a COTRAL 
entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.  
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto non 
potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da 
parte di COTRAL.  
L’Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno 
nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL. 
L’eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell’Appaltatore 
costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso 
COTRAL procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
 
Art. 9– Controlli   
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza 
preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del Contratto nonché alla corrispondenza delle 
figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo 
svolgimento di tali verifiche. 
 
 
Art. 10 -Metodo di valutazione e compenso  
Il Contratto è stipulato a corpo. 
Le opere, le prestazioni e le provviste oggetto dell’appalto sono compensati a corpo.  
Il pagamento avviene in base a quanto stabiliscono gli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale ed all’art 11 del 
presente Contratto. 
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Art. 11 – Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.   
Il corrispettivo del Contraente per l’esecuzione del contratto sarà pari all’offerta formulata ed approvata, 
I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd Split Payment) esclusa. 
Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza del servizio erogato 
(cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di “Split 
Payment”) da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e 
Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche 
stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato 
XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: 
Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL SPA; Indirizzo: Via 
Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno 
contenere, oltre l’imponibile e le eventuali spese esenti, anche l’importo dell’IVA con la codifica prevista 
per le: Operazioni assoggettate a Split Payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter 
del DPR 633/1972). Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello “split 
payment” non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo 
di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche 
compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell’Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per 
le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti “esonerati” dall’obbligo di emettere 
la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali citati allegati, dovrà essere trasmessa, in 
formato pdf, all’indirizzo: pec.fatture@cotral.legalmail.it 
La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell’Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il 
codice CIG e, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto. 
Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti 
indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs. 231/2002 così come 
modificato dal D.lgs. n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero 
dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione 
effettuata alle prescrizioni previste nel CS, o in quelli diversamente concordati tra le parti. 
Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto sub ovvero trasmette prima della maturazione del 
corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti: 
1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 
2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con 
l’impegno a comunicare ogni variazione. 
COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire il 
Contraente  nei propri sistemi informativi contabili  e  di comunicare  al  Contraente  anche  un  “codice 
fornitore univoco” generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>>. 
Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, 
prima dell’erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti 
dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione; 
laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL è tenuta a sospendere il pagamento nei 
confronti del Contraente e versare la somma all’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Contraente a 
sospendere la decorrenza dei termini di pagamento. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con 
validità ai sensi di legge. 
Il  pagamento  delle  fatture,  fiscalmente  regolarizzate,  sarà  effettuato  mediante  una  delle  seguenti 
modalità: 
a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno 
essere indicati in fattura, 
b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’ Appaltatore, i cui estremi dovranno 
essere indicati in fattura. 
Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benestare, da parte del Responsabile del Servizio del 
Committente, in ordine: 
a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle 
prestazioni effettivamente rese; 
b) alla sussistenza di motivi per l’applicazione di penalità. 
A  tal  fine farà fede  quanto  dichiarato,  sottoscritto  e  verificato,  al  netto  dei  controlli  e  dei collaudi, 
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sull’apposito sistema informativo e la valutazione delle performance effettuate secondo le indicazioni 
fornite al capitolo 12. 
In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in 
ordine prioritario: 
1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento; 
2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% 
dell’importo prescritto. 
L’ammontare  delle  eventuali  penali  previste  sarà  detratto  dagli  importi  delle  fatture  dopo  che  il 
Contraente, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo 
apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.LGS. N. 36/2023 e del DPR n.207/210, sull'importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, 
previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, e del previo rilascio Documento Unico 
di Regolarità Contributiva. 
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, 
n.231. 
Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo documento 
contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al 
prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture 
contabili. 
Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs. 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovrà 
emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità 
precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse. 
Si applica la clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 12. 
Cotral Spa ai sensi 125 del D.lgs. n. 36/2023, erogherà all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di 
effettivo inizio lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo 
contrattuale pari al 20 %. 
Tale anticipazione sarà progressivamente recuperata mediante trattenute in pari percentuale sui 
successivi Certificati di pagamento 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori 
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui 
al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a € 
50.000,00, fatta comunque salva l’applicazione dell’art. 26 del DL 50 del 17 maggio 2022 (oggi legge 
n. 91/2022). 
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi 
dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)   il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che 
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 
chiusura; 

b)   il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento generale, 
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori 
di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col 
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare. 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
Procedimento, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni; se l'appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
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contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una 
sua relazione al conto finale. 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 
90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare 
esecuzione) previa presentazione di regolare fattura fiscale; e comunque non prima della redazione 
della documentazione necessaria ai seguenti scopi: certificazioni/autorizzazioni alla  messa  in  esercizio  
degli  impianti,  salvo  responsabilità  non  imputabili  all’appaltatore  
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 
 
Art 12 – Revisione prezzi  
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di 
particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del 
costo dell’opera superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella 
misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. 
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati 
dall’ISTAT in coerenza con i commi 3 e 4 dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. 
 
Art. 13– Interessi di mora 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall’art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 
n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso 
legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti 
percentuali.    
 
Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il 
seguente numero CIG:……………………………   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a 
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari.  
A tal fine l’Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.  
L’appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
L’appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e 
comunque entro e non oltre 7 giorni.  
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico 
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 
pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.  
In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad 
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  
 
 Art. 15 – Penalità 
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori in opera così come definito 
nell’art. 9 del Capitolato Speciale e nel cronoprogramma (art. 12 del Capitolato Speciale) per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo netto del 
contratto. 
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso 
di ritardo: 

• nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL; 
• nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori/prestazioni/forniture non 

accettabili; 
• nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma di cui all’art. 12 del 

Capitolato Speciale; 
• nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione. 
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L’importo delle penalità maturate viene detratto dall’importo del pagamento in unica soluzione o dalla 
cauzione o dalle ritenute di garanzia e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando dall’Impresa 
contraente. 
 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi. 
 Sono applicate, inoltre, penalità: 
a) pari a Euro 100, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell’ottemperare a quanto prescritto 
in materia di allontanamento - dalla proprietà e dalle pertinenze COTRAL Spa - di materiali non accettati, 
rispetto al termine indicato dalla D.L; 
b) pari a Euro 150, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, rispetto al termine indicato dalla D.L 
nell’ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta; 
c) pari a Euro 300, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell’ottemperare a quanto prescritto, 
in materia di sgombero finale (della proprietà e delle pertinenze COTRAL Spa), da materiali residui 
dell’Impresa nonché di ogni mezzo, ogni singolo macchinario, ogni singola attrezzatura di cui l’impresa 
abbia il possesso e la disponibilità, rispetto al termine indicato dalla D.L 
d) pari a Euro 100, ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell’Appaltatore a ricevere gli 
ordini di servizio, le disposizioni o le istruzioni da parte del DL;  
e) pari al 10% della penalità (di cui alla precedente lettera a) per ogni giorno di ritardo naturale e 
consecutivo nella presentazione dei documenti attestanti la posizione del personale dipendente 
dell’Appaltatore, in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, rispetto al 
termine indicato dalla DL 
La penale opera automaticamente, di diritto, per il solo fatto dell'inosservanza del termine di ultimazione 
della fornitura, senza che sia necessario, per la stazione appaltante, emettere preventiva diffida o atto di 
messa in mora. 
 Le penalità sono applicate fino ad un importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell’appalto, oltre 
il quale la Società si riserva, ai sensi del 2° comma dell’art 1456 c.c., la facoltà di procedere alla risoluzione 
contrattuale, con conseguente risarcimento del danno. 
 
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento:  
Ferma restando l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di 
risolvere il Contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di: 
a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (diecipercento) dell’importo 
contrattuale; 
b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del 
Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare; 
c. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del Contratto; 
d. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della relativa richiesta da parte di COTRAL; 
e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore; 
f. avvio di procedure concorsuali; 
g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza; 
h.  laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all’applicazione della clausola sociale; 
i. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità; 
l. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL; 
m. mancata redazione e sottoscrizione del Verbale inizio lavori entro 45 giorni dalla sottoscrizione del 
Contratto. 
In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza,  di  
disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza dei lavori effettuati ai requisiti e prescrizioni del 
presente Capitolato Speciale, il Committente procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione 
recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché 
l’avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno 
dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre 
i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di 
risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore. 
La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla 
cauzione prestata, incamerandola per intero. 
Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno 
dell’Appaltatore. 
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L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può 
avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto 
della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, 
mediante sistema in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la 
risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. 
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione 
verrà comunicato l’importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti 
dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto. 
Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal 
deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell’Appaltatore. 
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore. 
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo 
soggetto che ha sottoscritto il Contratto. 
L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore. 
La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento della cauzione 
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente. 

 
Art. 17 – Recesso  
Il Committente può recedere dal Contratto: 
a. Per giusta causa; 
b. Per motivi di pubblico interesse; 
c. In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; 
d. Per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della 
specie giuridica; 
e. In caso di fallimento dell’Appaltatore; 
f. In caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o 
inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda 
avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei 
prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia 
designata mandataria nei modi prescritti; 
g. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’impresa; 
h. In caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di 
determinante garanzia; 
i.   In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale 
con gli altri soci, 
l.   In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il 
rapporto contrattuale con gli altri soci; 
m. In caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa 
individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra, 
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che 
sia destinata mandataria nei modi prescritti. 
Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall’Appaltatore. Dalla data di 
efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia che tale 
cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del Committente, 
l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, 
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 
1671 cod. civ. 
 
 
Art.18- Sospensioni per causa di forza maggiore 
Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore: 
- Calamità naturali; 
- Scioperi documentati dal personale dell’assuntore; 
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Il ricorrere durante l’esecuzione dell’appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e 
dimostrato tempestivamente all’Impresa. 
Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato 
motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne. 
 
Art. 19 – Subappalto  
L’Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto 
ovvero 
l’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni: ------------------------------------------------. 
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), d. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto 
è nulla. È altresì 
nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, 
nonché la prevalente esecuzione del contratto. 
In considerazione della natura dell’oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere 
al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 
Il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al 
Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente 
Contratto. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice. 
 
Art. 20 – Divieto di cessione dell’appalto   
È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della 
cessione stessa 
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno 
singolarmente effetto nei confronti della COTRAL SPA fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle 
comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023. Nei 
sessanta giorni successivi la COTRAL SPA potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del 
Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione  in  essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.  In 
mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. 
In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 
Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del 
Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’emanazione di una 
o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per 
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca 
dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci 
(risultante dal casellario informatico) la COTRAL SPA avrà facoltà di risolvere il Contratto.  
 
Art. 21 – Cessione dei crediti   
Si applica quanto disposto dall’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023. 
 
Art. 22 – Cauzione definitiva  
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Affidatario ha costituito una cauzione a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali pari ad  Euro ………………. (euro……………………./00), pari al …………. 
dell’importo contrattuale, ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell’art. 106 comma 
8 del D.lgs. 36/2023, di Euro ……………… (euro…………………………. /00), pari al ……% dell’importo contrattuale. 
La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della 
esecuzione del Contratto. 
Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., 
nonché  l’operatività  della  garanzia  stessa  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  del 
Committente. 
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La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del 
medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte 
le pendenze. 
Il Committente potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti 
dell’Affidatario e derivanti dal Contratto di appalto. 
L’Affidatario è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione 
definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le 
eventuali penali dalla cauzione. 
In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell’Affidatario, il Committente tratterrà, a titolo di 
penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito 
cauzionale. 
La  cauzione  definitiva  sarà  restituita  o  svincolata  senza  interessi,  dopo  la  scadenza  del  rapporto 
contrattuale,  ivi  compresa  l’eventuale  proroga  e  termini  di  garanzia  e  comunque  al  termine  delle 
operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell’Affidatario, sempre che non sussistano 
controversie o pendenze di sorta 
 
Art. 23 – Requisiti di ordine generale e morale 
L’Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla COTRAL SPA eventuali fatti 
sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale 
di cui all’artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da COTRAL 
SPA. 
 COTRAL SPA ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato 
di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice. 
In ogni caso, COTRAL SPA potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro 
requisito di ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice. 
Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al 
provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà 
decadenza dell’appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull’affidabilità dell’impresa 
affidataria quale contraente. 
 
Art. 24 – Garanzie e responsabilità 
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Affidatario, ai suoi 
beni ed ai suoi dipendenti, oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose 
del Committente in conseguenza dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente Contratto; di 
contro  l’Appaltatore  assume  ogni  responsabilità  in  ordine agli  eventuali  danni  sopra  menzionati  ed, 
a tale scopo, è tenuto a produrre al Committente apposita polizza assicurativa R.C.T. per la copertura dei 
danni materiali arrecati a Cotral Spa o ai suoi Dipendenti derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni di cui 
al presente affidamento, da costituirsi secondo le modalità descritte all’art. 27 del CS e valida per l’intera 
durata del vincolo contrattuale per massimale non inferiore a Euro 500.000,00. 
Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale 
sopraindicato l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che dei terzi e 
provvederà al risarcimento fino alla concorrenza dell’importo del contratto se l’importo del danno supera 
il massimale della polizza. La responsabilità dell’Appaltatore è estesa ad eventuali danni che potrebbero 
essere provocati ai materiali consegnati dal Committente allo stesso e per tutte le altre tipologie di danni 
a  chiunque  cagionati  nel  corso  dell’appalto,  in  conseguenza  delle  lavorazioni  oggetto  del  presente 
affidamento. 
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, 
molestia o altro che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad 
intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, 
incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto 
L’ Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni derivanti dall'impiego di personale privo dei necessari 
requisiti ed abilitazioni richieste nel CS. 

La polizza per la responsabilità civile deve prevedere: 
a.  la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 
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prestatori  di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del 
quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 
dell'impresa, e  loro  parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o 
saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a  consulenti  dell'appaltatore  o  della  medesima 
Amministrazione; 

b.  la copertura dei danni biologici; 
c.  l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 

dell'Amministrazione  autorizzati  all'accesso  al  cantiere,  della  Direzione  dei  Lavori,  dei 
Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera. 

d.  qualora  l'appaltatore  sia  un'Associazione  Temporanea  di  concorrenti  le  stesse  garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. 

e.  In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal DL per una durata 
superiore ai trenta giorni ovvero nel caso di proroga del contratto, l’Appaltatore è tenuto a 
prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello della sospensione e/o 
della proroga e comunque, inderogabilmente fino alla data del certificato di regolare 
esecuzione. 

f.  Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e compensato dai prezzi contrattuali. g.  
Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al 
massimale  sopraindicato, l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti della 
“Cotral S.p.a.” che dei terzi. 

h.  L’Impresa si obbliga a garantire e rilevare la Cotral Spa da qualsiasi pretesa, azione, domanda, 
molestia o  altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in 
particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi 
contro la Cotral Spa per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto 

 
 
Art. 25– Riservatezza  
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 
delle prestazioni contrattualmente stabilite. 
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 
di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il 
Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti. 
La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio personale, 
costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto. 
 
Art . 26 – Brevetti industriali e diritti d’autore   
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore 
manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i 
danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata 
 
Art . 27 – Gestione interna del Contratto 
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 COTRAL Spa indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto SFE. Il RUP. È 
Andrea Pulcini  (Segreteria SFE tel. 06/7205……..). 
DEC … 
 
Art. 28 – Coordinate bancarie  
L’Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero 
intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d’ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare 
la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. 
 
Art. 29 - Domicilio del contraente 
A tutti gli effetti del presente Contratto l’Affidataria elegge domicilio legale presso 
……………………………………………………………………………………………......  
 
Art. 30– Documento di valutazione dei rischi 
Omissis  
 
Art. 31 – Trattamento dei dati personali 
L’Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che 
COTRAL SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della 
predetta normativa, in conformità all’informativa resa sul sito web della Società di cui l’Affidataria si 
impegna a prendere visione. 
In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, 
si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del 
trattamento con un Contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite. 
 
Art. 32 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01  
L’affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di COTRAL 
ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.COTRALspa.it, e si impegna a tenere, nello 
svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e 
documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a 
collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L’inosservanza da parte 
dell’affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle 
predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente 
Contratto e potrà legittimare COTRAL a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., 
fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a COTRAL. 
 
Art. 33 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o 
concorrente. 

 
Art. 34 – Ulteriori obblighi Appaltatore  
L’appaltatore si obbliga: 
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;   
c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti;  
d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  
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e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  
 
 
 
…………………………………..                                      COTRAL Spa  
Legale Rappresentante                             Legale Rappresentante 
 
 
Condizioni generali di contratto  

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto 
ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata dei lavori) ,8 (Oneri, obblighi ,spese e adempimenti 
a carico dell’impresa),9 (Controlli),15 (Penalità),16 (Risoluzione per inadempimento),17 (Recesso),24 
(Garanzie e Responsabilità), 33 (Foro Competente). 
 
………………………… 
 
Il Legale Rappresentante 
 


