

N.RO 52817 DI REPERTORIO

N.RO 28706 DI RACCOLTA

CONTRATTO

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il R.T.I. NIDEC ASI S.p.A./CEISIS S.p.A./MOLFINO&LONGO INGEGNERIA S.r.l., per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cold ironing del porto di Genova per banchine crociere e traghetti - P. 2946

R.U.P. Ing. Davide Sciutto

CUP C31F20000120001 CIG 9119573DB3

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici settembre duemilaventidue

14 settembre 2022

a Genova in Via Innocenzo Frugoni civico undici interno quattro.

Davanti a me Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono presenti i Signori:

DA UNA PARTE

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

(codice fiscale e Partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, rappresentata dal Dott. Ing. Marco Vaccari, nato a Genova il 27 maggio 1974, CF: VCCMRC74E27D969J, Dirigente dello Staff Programma Straordinario delegato a stipulare i contratti nell'interesse dell'Autorità in forza di decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 a firma del Presidente dell'Autorità Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova il 15 luglio 1963, nominato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 601 del 29 dicembre 2020, che d'ora innanzi verrà

Registrato a GENOVA UFFICIO ENTRATE GENOVA
il 15/09/2022
n. 33323
Serie 1T
Euro dei quali
Euro 245,00 per trascrizione

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si atte
sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docu
mento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



denominata "**Autorità**", "**Ente appaltante**", "**Ente**" o "**Amministrazione**"; copie conformi degli anzidetti decreti vengono allegate al presente atto sotto le lettere "**A**" e "**B**";

E DALL'ALTRA

- "**NIDEC ASI S.P.A.**", con sede legale in Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi n.39 e sede operativa in Genova, Corso Perrone n.11, con capitale sociale di Euro 15.644.000,00 (quindici milioni seicentoquarantaquattromila), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese -Ufficio di Milano Monza Brianza Lodi: 00167500248, partita I.V.A. 03238380962, R.E.A. n.1367236, indirizzo PEC nidec-asi@legalmail.it, mandataria del R.T.I. NIDEC ASI S.p.A./CEISIS S.p.A./MOLFINO&LONGO INGEGNERIA S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Giorgio Farina, nato a Genova il 26 febbraio 1960, domiciliato per l'incarico in Via Fratelli Gracchi n. 39 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), tale nominato dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dominique Jacques Philippe Llonch, munito di sufficienti poteri, in forza di Procura Speciale ricevuta dal Notaio Pasquale Matarrese di Milano in data 7 settembre 2022 Repertorio n.148215 che in copia conforme cartacea di documento digitale si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" omessane la lettura per espressa e concorde dispensa dei Componenti; "NIDEC ASI S.P.A." interviene in virtù di mandato speciale con rappresentanza conferitole da "CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI" e "MOLFINO & LONGO INGEGNERIA" in occasione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui ad atto autentificato dal Notaio Pasquale Matarrese di Milano in data 23 giugno 2022 Repertorio n.147641 Raccolta n.38695 registrato a Milano il 24 giugno 2022 al n.67192, che in copia con-



forme si allega al presente atto sotto la lettera "**D**", tale Raggruppamento Temporaneo di Imprese d'ora innanzi verrà denominato "R.T.I.", "Operatore Economico", "Appaltatore" o "Parte contraente".

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

CHE l'intervento oggetto del presente contratto è stato inserito dall'Autorità di Sistema Portuale nell' *"Aggiornamento al programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"* allegato al Decreto n° 1 del 28/02/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, con il quale sono state individuate le opere di importanza primaria per lo sviluppo della portualità Genovese;

CHE l'articolo 9-bis della Legge 16 novembre 2018, n. 130 prevede che il programma straordinario debba essere realizzato a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge.

CHE il progetto definitivo è stato redatto nel giugno 2021 dai tecnici della direzione tecnica;

CHE in data 01/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di Verifica, prot. n. 19915.E di pari data;

CHE in data 13/08/2021 è stato sottoscritto il verbale di Valida-



zione, prot. n. 24545.E di pari data;

CHE con decreto n. 141 del 07/03/2022 è stato tra l'altro approvato il sopraindicato progetto definitivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la presente Autorità esperiva procedura negoziata telematica in data 08/04/2022 nei modi e con le formalità previste in lex specialis, nonché nella relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di detta procedura veniva individuato l'Operatore Economico RTI Nidec Asi SpA (C.F. mandataria 00167500248) per aver presentato l'offerta che meglio risponde al criterio indicato in lex specialis, come risulta dal verbale di gara del 21/04/2022, prot. n. 13630 del 22/04/2022;

CHE in seguito alla nota di congruità del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 15136 del 05/05/2022, l'Autorità con decreto n. 407 del 09/05/2022 ha disposto nei confronti dell'odierna Parte contrattuale, l'aggiudicazione dell'appalto; aggiudicazione divenuta efficace in data 04/08/2022, come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti prot. n. 28093 di pari data;

CHE il RTI aggiudicatario è formato da Nidec Asi SpA (C.F. 00167500248) quale mandataria, con Ceisis SpA (C.F. 00852230101) e Molfino & Longo Ingegneria Srl (C.F. 02636300994) quali mandanti, raggruppamento costituito con atto notarile del 23/06/2022, Repertorio n. 147641, Raccolta n. 38695, Dott. Pasquale Matarrese, Notaio in Milano, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "D";

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 otto-



bre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito delle richieste di informazione antimafia per l'Operatore Economico Nidec Asi SpA, effettuata in data 05/07/2022, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prot. PR_MIUTG_Ingresso_0234082_ 20220705, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva comunicazione negativa;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione agli Operatori Economici Ceisis SpA e Molfino & Longo Ingegneria Srl non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base al rilascio di informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n.76, del 05/07/2022, assunta a prot. al n. 27679 del 02/08/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1.

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appaltatore si obbliga a redigere la progettazione esecutiva e a realizzare l'esecuzione dei lavori di cold ironing del porto di Genova per banchine crociere e traghetti in conformità agli elaborati di progetto di seguito elencati:



2946-PD-R02-01-RelGen_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-03-Relazione ca_signed_signed_signed.pdf	tecni-
2946-PD-R02-02-CSA_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-03-Relazione tecnica ALLEGATO AUT UNI- CA.pdf	
2946-PD-R02-04-Relazione signed_signed_signed.pdf	Geologica_signed-
2946-PD-R02-05a-Relazione tecnica e di calcolo e PM_Cabina_signed_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-05b-Relazione tecnica e di calcolo e PM_Pozzetti_signed_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-05c-Allegato A - Fascicolo dei Calcoli Stati- ci_Pozzetti_signed_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-05d-Allegato B - Fascicolo dei Calcoli Stati- ci_Cabina_signed_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-06-01 PSC_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-06-02 PSC covid_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-07-01 PSC All A_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-08-Piano Manut_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-09-Rel calc imp ele_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-10-CME_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-12-Rel Paesaggistica_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-13-Rel PRP_signed_signed_signed.pdf	conformita
2946-PD-R02-14-Rel calc fascia risp elettrodot- ti_signed_signed_signed.pdf	
2946-PD-R02-15- Cronoprogramma_signed_signed_signed.pdf	



2946-PD-R02-16-SPECIFICHE TEC-
NICHE_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-17-Rel ambientale_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS01-COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO-
01_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS02-STATO DI PROGETTO E NAVI ALIMEN-
TATE-02_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS03-STATO DI PROGETTO TRACCIATO CAVI
MT-03_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS04-STATO DI PROGETTO PONTE DEI MILLE-
04_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS05-STATO DI PROGETTO PONTE DORIA-
05_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS06-STATO DI PROGETTO PONTE COLOM-
BO-06_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS07-STATO DI PROGETTO PONTE ASSERE-
TO-07_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS08-STATO DI PROGETTO PONTE CARAC-
CIOLO-08_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS09-VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE-
09_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS10-FOTOINSERIMENTO CABINA UNGHIA-
10_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS11-STATO STATO ATTUALE SOTTOSERVIZI-
11_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS12-PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI E
POZZETTI_signed_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS13-SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI
PROGETTO-13_signed_signed_signed.pdf



2946-PD-R02-DIS14-SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE BACINI
12345 ESISTENTE-Modello_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS15-STRUTTURA MOBILE DI ALIMENTAZIONE
NAVE ESISTENTE-15_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS16-CABINA UNGHIA PARTICOLARI E LAY-
OUT-Modello_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS17-CABINA UNGHIA PIANTE E SEZIONI
STRUTTURE_signed_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18-CABINA UNGHIA PIANTE, SEZIONI E
PROSPETTI STRUTTURE_signed_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18a-CABINA UNGHIA PIANTE FONDAZIONI
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_signed-
signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18b-CABINA UNGHIA PARTICOLARI ANCO-
RAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI_signed-
signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18c-CABINA UNGHIA-LASTRE SOLAIO PIA-
NO PRIMO E COPERTURA-PANNELLO E TRAVE IA_signed-
signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18d-CABINA UNGHIA-TRAVE TR A-TRAVE TL
A-TL B-PILASTRO P01_signed_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS18e-CABINA UNGHIA-PILASTRO P02-
PARTICOLARE ARMATURA MENSOLE SU PILASTRI_signed-
signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS19-TRACCIATO ESISTENTE CAVIDOTTI BA-
CINI PRIMA PARTE-19_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS20-TRACCIATO ESISTENTE CAVIDOTTI BA-
CINI SECONDA PARTE-20_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS21-CABINA 45 FV BACINI PLANIMETRICO



IMPIANTI ESISTENTE-21_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS22-STATO DI PROGETTO COLLEGAMENTO
CAVO SOTTOMARINO-22_signed_signed_signed.pdf

2946-PD-R02-DIS23-STATO DI PROGETTO DETTAGLI ATTRA-
VERSAMENTO RII-x_signed_signed.pdf

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n.145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed ai documenti di progetto.

L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione dei documenti e degli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione .

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in coerenza con i precedenti livelli progettuali;
- ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;
- a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della



- sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;
 - a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltra alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento



terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

Si dà atto che l'operatore economico ha indicato il conto dedicato, ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012;

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, 5 bis e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della progettazione e dei lavori, alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto,



questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 3 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI EE ED ALIMENTAZIONE NAVI IN ATTRACCO - RINVIO

ADSP si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'appaltatore il seguente servizio:

Gestione delle attività di alimentazione delle navi con fornitura di EE mediante intestazione dei POD relativi, nelle more dell'emanazione da parte di ARERA di apposito provvedimento che stabilisca le tariffe per la fornitura di energia nell'ambito del cold ironing.

L'esercizio della suddetta opzione dovrà avvenire mediante manifestazione espressa di volontà da parte di ADSP da rendersi entro il termine per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, come specificato nella lettera di invito e nel CSA.

In tal caso, le parti si impegnano a sottoscrivere successivo e separato atto negoziale che regoli l'erogazione del servizio nel rispetto delle condizioni minime di seguito dettagliate.

Resta in ogni caso inteso che ADSP non presta alcuna garanzia in ordine all'affidamento del predetto servizio, rispetto al cui affidamento e/o alla cui esecuzione non può ritenersi in alcun modo vincolata.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare le sopra richiamate previsioni, e di impegnarsi ad eseguire il servizio in caso di esercizio dell'opzione di affidamento da parte di ADSP.

L'impresa sarà in tal caso tenuta a prestare il servizio a tutte le imbarcazioni che richiedono l'allaccio per tutto il periodo con-



trattuale, a prescindere dal numero navi, dal tempo di stazionamento ed energia erogata.

Sarà cura dell'Impresa acquisire dal Terminalista il calendario accosti sulla cui base organizzare l'erogazione del servizio e quantificare il numero di tecnici che dovranno essere impiegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e alla Relazione Generale.

ARTICOLO 4.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro **17.734.844,55** (diciassette milioni settecentotrentaquattromila ottocentoquarantaquattro virgola cinquantacinque).- di cui euro 161.000,00.- per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso; euro 161.000,0.- di costi per la sicurezza aziendale ed euro 2.663.611,95.- quali costi della manodopera, somma risultante dall'importo a base d'asta di euro 17.932.494,45.- (comprensivi di euro 143.819,79.- per la progettazione esecutiva) depurato del ribasso del 2,00%.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lettera d) del Codice, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile, anche



qualora l'importo dei lavori progettati dovesse aumentare rispetto alla stima condotta negli elaborati di gara.

L'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile e non può mutare in aumento secondo la qualità e quantità effettiva dei lavori eseguiti.

La somma di euro 140.943,40.- per quanto concerne la progettazione verrà corrisposta dall'Ente appaltante in due quote: la prima, pari al 30% del valore della progettazione, alla consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati di legge e la seconda, pari al restante 70%, a seguito della validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di Legge è dovuta all'Appaltatore ove richiesta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) del valore della progettazione, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle attività.

Ai sensi di legge, è prevista – ove richiesta e per prestazione – in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 30% (trenta per cento) sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero solo dopo la contrattualizzazione e all'effettivo inizio della prestazione.

Sono previsti pagamenti in acconto dei lavori svolti come indicato all'art. 26 del CSA.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo,



qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

I prezzi rimarranno invariati per l'intera durata delle prestazioni e non saranno sottoposti a revisione; pertanto, non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 c.c..

ARTICOLO 5.

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come prescritto all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la progettazione il Responsabile del Procedimento ha dato avvio alla redazione del progetto esecutivo secondo le modalità dettagliate in capitolato Speciale d'Appalto, con Ordine di servizio n. 1 del 28/06/2022, prot. n. 23256 del 04/07/2022.

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine utile



per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, la data della consegna dei lavori decorrerà dal primo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto nell'art. 23.

ARTICOLO 6.

TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva è stabilito in 120 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 360 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori successivo all'approvazione della progettazione esecutiva, con scomputo dei termini assegnati per le lavorazioni precedentemente disposte in via d'urgenza.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in



consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 7.

OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto e nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- 1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- 2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'impresa, inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.



L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) Nei casi previsti nell'art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- b) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- c) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,



- nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
 - f) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
 - g) cessione, anche parziale, del contratto;
 - h) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - i) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
 - j) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane SpA;
 - k) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatri-



ce;

- l) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera previa motivata dichiarazione a mezzo PEC. La risoluzione del contratto viene dichiarata dalla Stazione appaltante su proposta del RUP.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9.

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva afferente alla progettazione ed ai lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e viste le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo Decreto, è stata costituita nella somma di euro 889.136,44.- in data 29/06/2022, numero polizza 1001885749, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA.

L'appaltatore si impegna alla presentazione delle ulteriori polizze e garanzie previste dal Capitolato e dalle norme vigenti in materia

.Si allega al presente atto sotto la lettera **"E"** copia dell'anzidetta polizza fideiussoria definitiva.

ARTICOLO 10.

COLLAUDO



Il rilascio del certificato di collaudo sarà emesso secondo quanto prescritto dall'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 11.

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio in Via Fratelli Gracchi n.39, 20092 Cinisello Balsamo (Mi).

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

ARTICOLO 13.

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qual-



siasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fin da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni; decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

Le parti dispensano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati al presente atto dichiarando di aver preso cognizione degli stessi di accettarne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Componenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono digitalmente unitamente agli allegati alle ore diciassette e quaranta minuti.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, occupa ventidue facciate.

FIRMATO DIGITALMENTE: MARCO VACCARI

GIORGIO FARINA

LUIGI CASTELLO NOTAIO





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 834

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169, con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;



VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreto n. 353 del 31 marzo 2020, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTA la Legge n. 145/2018 e, in particolare, il comma 1023 dell'art. 1 in base al quale al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di Sistema portuale del Mare Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

VISTI i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la "Nomina del Dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e la "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 709";

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 2 del 15 gennaio 2019, di adozione del "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" con il quale viene prevista, fra l'altro, la successiva nomina di un Responsabile dell'attuazione del Programma, nonché la delega a AdSP per la costituzione di una struttura operativa dedicata a seguire tutti gli interventi programmati;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 6 del 15 febbraio 2019, di nomina dell'Ing. Marco Rettighieri quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario di cui al decreto n. 2/2019;



aspmao.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 19 del 3 maggio 2019, avente ad oggetto la conferma dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della L. 130/2018, del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 723 del 16 maggio 2019, con il quale è stata costituita la struttura operativa in parola;

PRESO ATTO del decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale, tra l'altro, viene approvato l'aggiornamento del Programma Straordinario e si prevede la costituzione di una struttura di supporto al RUP;

DATO ATTO che l'AdSP ha in corso il bando per l'assunzione, a tali fini, di un dirigente a tempo determinato quale RUP del Programma Straordinario;

DATO ATTO altresì che AdSP ha in corso le procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in forza al Decreto Genova;

DECRETA

1. è costituito il nucleo di supporto al "Programma straordinario" di cui al decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione;
2. La struttura è posta in staff al Presidente e, nella prima fase, in essa confluisce il personale tecnico già in forza al Decreto Genova sottoelencato, oltre al dirigente Marco Vaccari e al dirigente-RUP in fase di assunzione:

Francesca Pino

Francesca Arena

Paolo Spriano

Simone Bruzzese

Fabio Carobbio

Massimo Negro

Luca Solari

3. Il coordinamento della struttura operativa è affidato all'ing. Marco Rettighieri, responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario;



4. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, i due dirigenti di AdSP in carico alla struttura hanno la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;
5. Il personale di seguito elencato, che rimane assegnato alle strutture di appartenenza, garantisce il raccordo delle attività tra gli uffici dell'Ente e la struttura operativa:
 - Erica Torre (Direzione Tecnica)
 - Claudia Caprini (Direzione Tecnica - Ufficio Gare e Lavori Pubblici)
 - Alessia Albano (Direzione Tecnica - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici)
 - Massimiliano Testa (Ufficio Territoriale di Genova)
 - Vittorio Lagomarsino (Direzione Pianificazione e Sviluppo)
 - Andrea Conca (Direzione Pianificazione e Sviluppo)
 - Lucia Fontana (Direzione Programmazione Risorse)
6. Il presente provvedimento è inviato al Commissario Straordinario per la ricostruzione;
7. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente
PAOLO
EMILIO
05.08
.2020
13:27:42
UTC
(dott. P- mlio Signorini)

Genova, li **5/8/2020**



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

La presente copia, composta di n. 5 pagine, è conforme, in tutti i suoi componenti, all'originale informatico depositato agli atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il sottoscritto, responsabile dell'Ufficio Segreteria generale e Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Dott. Massimo Anselmi

Genova, 14 settembre 2022.

(Massimo Anselmi)



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





Dir. Progr. Ris. Fin. e CdG
Visto il Responsabile Ufficio COGEA
Visto il Responsabile Off. Progr. Risorse

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1085

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto legislativo 4 agosto, n. 169, con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreto n. 353 del 31 marzo 2020, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018,





n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTA la Legge n. 145/2018 e, in particolare, il comma 1023 dell'art. 1 in base al quale al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di Sistema portuale del Mare ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

VISTI i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la "Nomina del Dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e la "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 709";

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 2 del 15 gennaio 2019, di adozione del "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" con il quale viene prevista, fra l'altro, la successiva nomina di un Responsabile dell'attuazione del Programma, nonché la delega a AdSP per la nomina di una struttura operativa dedicata a seguire tutti gli interventi programmati;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 6 del 15 febbraio 2019, di nomina dell'Ing. Marco Rettighieri quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario di cui al decreto n. 2/2019;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 19 del 3 maggio 2019, avente ad oggetto la conferma dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della L. 130/2018, del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 723 del 16 maggio 2019, con il quale è stata istituita la struttura operativa in parola;

PRESO ATTO del decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale, tra l'altro, viene adottato l'aggiornamento del Programma Straordinario e viene condivisa la proposta di modello organizzativo avanzata dal Responsabile dell'attuazione del Programma;

VISTO il decreto n. 834 del 5 agosto 2020 con il quale è stato istituito il nucleo di supporto al Programma straordinario in staff al Presidente;

asmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO. Si sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





VISTO il decreto n. 993/2020 concernente l'assunzione, a tali fini, di un dirigente a tempo determinato quale RUP del Programma Straordinario;

CONSIDERATO che in prima emissione il Programma Straordinario prevedeva € 1.061.294.404,85 come da Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 15 gennaio 2019 e che con l'aggiornamento del 28 febbraio 2020 il programma ammonta a complessivi € 1.959.111.282,73;

TENUTO CONTO CHE con la nota prot. CC_2020_796 del 28 febbraio 2020 il Responsabile dell'Attuazione del Programma Straordinario, Ing. Marco Rettighieri, nell'indicare il modello organizzativo per l'attuazione del programma richiede la costituzione di un "Nucleo di Coordinamento", con organico e competenze adeguate per le attività di supporto al R.U.P., la Assegnazione delle gare, la Direzione Lavori, il supporto alla Stazione Appaltante nella fase esecutiva, ulteriori e/o integrative rispetto a quelle attualmente svolte dall'attuale organico della AdSP2

RITENUTO pertanto necessario rafforzare il nucleo di supporto al Programma straordinario, già istituito con il decreto n. 834 sopra richiamato, con l'istituzione di un'unità speciale dotata di elevata professionalità ed autonomia dedicata specificatamente ai procedimenti di affidamento/gare e alle funzioni amministrative per la parte esecutiva dei contratti del Programma Straordinario;

CONSIDERATO inoltre maggiormente funzionale disporre una ripartizione di attività fra i dirigenti dello Staff Programma Straordinario, Ing. Marco Vaccari e Ing. Marcos Montevicchi, garantendo al contempo la necessaria osmosi fra i due comparti secondo le esigenze indicate dal Responsabile per l'Attuazione del Programma al fine di pervenire in tempi celeri alla realizzazione degli interventi;

DECRETA

- È istituita l'Unità Speciale "Gare e contratti per lavori, servizi e forniture Programma straordinario" che opera in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario.
- Compito della suddetta Unità Speciale è di istruire e redigere tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica occorrenti all'espletamento delle procedure di affidamento, secondo le normative di riferimento.
- La responsabilità dell'Unità Speciale è posta in capo all'avv. Luca Nuzzolo. Sono assegnate all'unità speciale la dott. Claudia Caprini e l'avv. Alessia Albano. Fornisce inoltre supporto, mantenendo l'assegnazione all'Ufficio di appartenenza, il personale in forza all'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori e all'Ufficio Gare e Acquisti Servizi e Forniture. L'Unità Speciale si avvarrà per il suo funzionamento anche dei supporti esterni già individuati con la convenzione in essere con IRE/Sviluppo Genova di cui al Decreto n. 802 del 31 maggio 2019;

L'ing. Marcos Montevicchi e l'ing. Marco Vaccari svolgono la loro attività in attuazione degli indirizzi delineati dal Presidente e dal Responsabile per l'Attuazione del





ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

La presente copia, composta di n. 5 pagine, è conforme, in tutti i suoi componenti, all'originale informatico depositato agli atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il sottoscritto, responsabile dell'Ufficio Segreteria generale e Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Dott. Massimo Anselmi

Genova, 14 settembre 2022.

(Massimo Anselmi)



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Allegato "C" al n. no 28706 di Raccolta

AVV. ROBERTA CRESTETTO
Dott. PASQUALE MATARRESE
NOTAI
20122 MILANO - Galleria del Corso, 2
Telef. 02 777217.20 (p.d.)
Telefax 02 76000334

REPERTORIO N. 148215

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre
7 settembre 2022

In Milano, nel mio studio in Galleria del Corso n. 2,
Avanti a me Dr. PASQUALE MATARRESE, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano,
è presente il signor:

- Llonch Ing. Dominique Jacques Philippe, nato a Parigi (Francia) il giorno 18 giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Nidec ASI S.p.A. (già ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A.), con sede in Cinisello Balsamo (MI) via Fratelli Gracchi n. 39, Società costituita in Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 00167500248 ed al numero R.E.A. 1367236, capitale Sociale di Euro 15.644.000,00 (quindici milioni seicentoquarantaquattromila virgola zero zero) interamente versato; munito degli occorrenti poteri attribuitigli con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta tenutasi in data 4 agosto 2021 - debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Sezione ordinaria.

(di seguito "Mandante")

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

Nomina

quali Procuratori Speciali della summenzionata Società



Nidec ASI S.p.A.

i Signori:

- FARINA Giorgio, nato a Genova il giorno 26 febbraio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FRN GRG 60B26 D969X;
- PUNGHELLINI Fausto, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 15 giugno 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale PNG FST 55H15 A573N,

(di seguito "Procuratori")

conferendo ai medesimi ogni più ampio potere affinché, in relazione all'aggiudicazione di cui al Decreto n. 407 del 9 maggio 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al Raggruppamento Temporaneo di Imprese NIDEC ASI S.p.A. dell'appalto integrato relativo all'elaborazione della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di cold ironing del porto di Genova per banchine crociere e traghetti



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.6033170.E. Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FORGI ANSALDO SI. Matte sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

(P. 2946), possano, disgiuntamente e a firma singola, in nome e per conto della Società, senza limiti di importo:_____

- Concludere, con tutte le clausole ritenute opportune, e sottoscrivere il contratto relativo all'appalto sopra menzionato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- Concludere, con tutte le clausole ritenute opportune, e sottoscrivere accordi, contratti, dichiarazioni e/o ogni altra pratica necessaria od opportuna per l'esecuzione del suddetto contratto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ivi compresa la sottoscrizione degli stati di avanzamento dei lavori;

A tal fine ai nominati Procuratori sono conferiti tutti i più ampi poteri per compiere ogni atto, dichiarazione, operazione accessoria che risulti opportuna per compiere le operazioni sopracitate, in modo che non possa essere loro eccepita incompetenza e inadeguatezza di poteri. _____

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero un foglio di cui si sono occupate facciate due compresa la presente, è stato letto da me Notaio al comparente il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive. _____

Dominique Jacques Philippe Blanchi

A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text "NOTAIO" and "DI MICHELE" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in black ink and is highly stylized.

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Dr. Pasquale Matarrese**, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificazione di validità fino al 5 agosto 2023 rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero due facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Milano lì, otto settembre duemilaventidue, nel mio Studio in Galleria del Corso n. 2

File firmato digitalmente dal Notaio Pasquale Matarrese



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si atte sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docu mento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **Procura Rep.148215.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **09/09/2022** alle **08:29:09 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) PASQUALE MATARRESE	Consiglio Nazionale del Notariato	

3. Dettagli

- Nome file: **Procura Rep.148215.pdf.p7m**
- Impronta del file: **ce12ac809f8eaa59edf50c4e10535e891f31350a3e87441cfb92f4be33bd4fac**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **09/09/2022** alle **08:28:19 UTC**



Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - PASQUALE MATARRESE

Questa firma è stata apposta da **PASQUALE MATARRESE**, C.F./P.IVA **TINIT-MTRPQL51E04A149E**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **08/09/2022** alle **12:37:22 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - PASQUALE MATARRESE

- Nome e Cognome del soggetto: **PASQUALE MATARRESE**





- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MTRPQL51E04A149E
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **08 6f**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal **05/08/2020 alle 07:33:31 UTC** al **05/08/2023 alle 07:33:31 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **7789** emessa in data **09/09/2022 alle 07:00:12 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **09/09/2022 alle 02:30:22 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**



**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA
SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO
DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA**

Certifico io sottoscritto Dr. Luigi Castello Notaio in Genova iscritto al Collegio Notarile Riunito di Genova e Chiavari, che **la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico**, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministratore Digitale, in acronimo "CAD") già modificato dall'Art.16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235, **ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.** L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata, come risulta dall'allegato "protocollo di verifica", dal Notaio Pasquale MATARRESE di Milano.

Genova, li 9 settembre 2022

Luigi Castello Notaio



aspmaio.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



REPERTORIO N. 147641 RACCOLTA N. 38695 -----

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA -----

PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE -----

(Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, art. 48, co. 8)

I sottoscritti:

- (i) Dott. Giorgio Farina, nato a Genova il 26.02.1960, domiciliato per la carica in Via Fratelli Gracchi n. 39 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), il quale interviene al presente atto nella qualità di Procuratore Speciale della Società **Nidec ASI S.p.A.**, con sede legale in Via Fratelli Gracchi n. 39 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA 03238380962 e sede operativa in Corso Perrone, 11 -16152 Genova, in forza di Procura Speciale in mia autentica Rep. 147554/38658 del 16 giugno 2022, registrata a Milano DP II, il 21 giugno 2022 al n. 65375 Serie 1T -----
- (ii) Dott. Alessandro Gigliotti, nato a Genova il 21 ottobre 1973, domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualità di Legale rappresentante quale Presidente e Amministratore Delegato della Ceisis Sistemi impiantistici integrati S.p.A. di seguito **CEISIS S.p.A.**, con sede legale in Lungo Bisagno Istria 14/27 Ur. - 16141 Genova, P.IVA 00852230101 -----
- (iii) Dott. Agostino Molfino, nato a Savona il 06/08/1954, domiciliato per la carica in via Interiano n.3 - 16124 Genova (GE), il quale interviene al presente atto nella qualità di Legale rappresentante quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **Molfino & Longo Ingegneria S.r.l.**, con sede legale in Via Interiano n. 3 - 16124 Genova, P.IVA 02636300994 -----

PREMESSO CHE -----

- le predette società, in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sono risultate aggiudicatarie della procedura indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'affidamento dell'appalto integrato relativo all'elaborazione della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di cold ironing del porto di Genova per banchine crociere e traghetti (P. 2946) - CIG 9119573DB3 - CUP C31F20000120001; -----
- con Decreto n. 407 del 9 maggio 2022 è stata comunicata al RTI NIDEC ASI l'aggiudicazione della suddetta gara; --
- conformemente alle normative vigenti in materia, le citate società hanno dichiarato nell'offerta di volersi unire in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nominando quale capogruppo la società NIDEC ASI S.p.A., che assumerà il ruolo di Mandataria e agirà in nome e per conto delle imprese mandanti anche ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del Codice Civile. -----

REGISTRATO

Milano - DP

il 24/06/2022

al N. 67192

serie 1T

Esatti € 249,00

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO
 sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Il corrispondente
 mento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



----- TUTTO CIÒ PREMESSO -----

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: -----

- (i) di riunirsi in un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; -----
- (ii) di conferire, ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile, mandato speciale con rappresentanza alla società Nidec ASI S.p.A. che assume il ruolo di Mandataria; -----
- (iii) di conferire, pertanto, procura speciale al Legale Rappresentante *pro tempore* della Mandataria o ad un suo Procuratore Speciale, affinché possa compiere per sé e per le mandanti ogni atto utile e necessario in relazione allo svolgimento ed esecuzione del servizio di cui si tratta; -----
- (iv) di fissare il domicilio del raggruppamento temporaneo di imprese presso la sede legale della Mandataria sita in via Fratelli Gracchi n. 39 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). -----

A tal fine, le Società CEISIS S.p.A. e Molfino & Longo Ingegneria S.r.l. (di seguito **Imprese Mandanti**) -----

----- CONFERISCONO -----

Mandato speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza alla Società "NIDEC ASI S.p.A." (di seguito **Impresa Mandataria**), e per essa al suo Legale Rappresentante o procuratori speciali, ai quali viene conferita procura con firma disgiunta e con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali all'uopo nominati, che sempre a mezzo come sopra, dichiara di accettare e che in forza del presente mandato speciale con rappresentanza è autorizzato in nome e per conto delle Società CEISIS S.p.A. e Molfino & Longo Ingegneria S.r.l., ferma la necessaria condivisione, tra le Parti, di tutte le azioni da intraprendere, a: -----

1. Esprimere in nome e per conto delle Imprese Mandanti e dell'Impresa Mandataria tutto quanto occorre per l'esecuzione del servizio oggetto dell'esperita procedura di gara; -----
2. Tenere o avanzare in via esclusiva tutti i rapporti attivi e passivi, le azioni, le pretese e richieste nei confronti dell'Autorità Portuale; -----
3. Compiere tutte le operazioni e gli atti, di qualsiasi natura e/o genere, dipendenti dall'aggiudicazione, nonché necessari e/o opportuni per l'adempimento delle obbligazioni tutte e per l'esercizio dei diritti tutti inerenti l'affidamento, venendo così alla Impresa Mandataria conferito il più ampio mandato ed ogni più ampio potere di rappresentanza, anche processuale, nei confronti dell'Autorità; -----
4. Stipulare con ogni più ampio potere e con promessa di rato



- e valido fin da ora, tutti gli atti e contratti consequenziali necessari per l'affidamento di cui si tratta, rilasciando altresì le cauzioni e le garanzie previste; -----
5. Distribuire le percentuali delle attività affidate tra le società associate secondo quanto già pattuito e dichiarato nell'offerta di gara, in base alle attività sotto indicate, e precisamente: -----
- NIDEC ASI S.p.A.: attività concernenti la categoria SOA OG10, OG1, Progetto IB.08. Quota di partecipazione al RTI: 70,1781% -----
 - CEISIS S.p.A.: attività concernenti la categoria SOA OG10 e OG1. Quota di partecipazione al RTI: 29,5519% -----
 - Molfino & Longo Ingegneria S.r.l.: attività concernenti la categoria Progetto S.04. Quota di partecipazione al RTI: 0,2700% -----
6. Incassare i corrispettivi dell'appalto sopra indicato, anche per conto delle Imprese Mandanti, in applicazione dell'art. 48, commi 12 e 13, D.Lgs. 50/2016; a riguardo si precisa che: -----
- 6.1 Le imprese del RTI componenti fattureranno e incasseranno direttamente al Committente, secondo le modalità di cui al contratto ed al capitolato d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di Legge, i corrispettivi derivanti dalla propria partecipazione all'esecuzione dei lavori, comprese eventuali varianti e riserve a qualunque titolo dovute. -----
- 6.1.1 Qualora la Stazione Appaltante intendesse regolare l'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente con un unico soggetto, a NIDEC ASI, quale capogruppo, viene conferito dalle mandanti CEISIS e MOLFINO & LONGO un mandato irrevocabile all'incasso di tutte le somme dovute in virtù delle fatture di cui al capoverso precedente. In tal caso i pagamenti da parte di NIDEC ASI alle imprese mandanti avverranno entro 7 giorni dalla data d'incasso. -----
7. Rappresentare in via esclusiva, anche in sede processuale, le Società associate nei confronti della Società appaltante e dei terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione delle attività indicate in premessa anche fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il diritto dell'Autorità Portuale di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti; -----
8. In caso di inadempimento delle Imprese Mandanti agli obblighi verso i propri dipendenti, fornitori e terzi (inclusi gli enti previdenziali), insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell'Impresa Mandante ovvero, qualora si tratti di



imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa Mandataria, sarà tenuta all'esecuzione delle forniture rimanenti direttamente, oppure mediante altra impresa Mandante individuata dall'Impresa Mandataria e avente i requisiti adeguati alle forniture ancora da eseguire; -----

9. Il presente raggruppamento temporaneo di imprese si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità: -----

- col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato prevista dal contratto di appalto di cui in premessa; -----
- in seguito de quo e allo svincolo della fideiussione ivi prevista, ad avvenuta scadenza della stessa. -----

----- **DICHIARANO** -----

- che nei confronti della Stazione appaltante è inefficace la revoca per giusta causa del mandato; -----
- che le condizioni di affidamento sono note ed accettate sia dalle Imprese Mandanti, sia dalla Impresa Mandataria;
- di impegnarsi al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010; -----
- di impegnarsi all'assolvimento di tutti gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale nei confronti dei propri dipendenti; -----
- di mallevarsi reciprocamente sin da ora da ogni e qualunque pretesa che dovessero ricevere da parte dei rispettivi fornitori e/o terze parti a qualunque titolo;
- che l'offerta delle sottoscritte società riunite comporta la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Autorità Portuale, ferma restando tra le società associate circa l'individuazione delle singole responsabilità; -----
- di avere fin da ora per rato e valido l'operato del nominato rappresentante rinunciando ad eccepire mancanza o difetto di potere; -----
- che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; --
- di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; -----
- di ritenere vincolanti i verbali periodici che saranno redatti dal Comitato di Gestione. -----

Per tutto quanto qui non stabilito si fa riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ed alle disposizioni in materia relative alle attività di cui sopra contenute nella legge di gara, trasmessa dall'Autorità Portuale, nell'offerta economica e nella relativa documentazione contrattuale. -----
Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o



associazione tra le imprese riunite, ognuna della quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. -----

L'imposta di bollo del presente atto viene assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 come modificata dal decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 22/02/2007. -----

La presente scrittura rimarrà depositata negli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni con espressa facoltà di rilasciarne copie autentiche ed estratti. -----

Letto, confermato, sottoscritto -----

Milano lì, ventitrè giugno duemilaventidue -----

FARINA Giorgio -----

GIGLIOTTI Alessandro -----

MOLFINO Agostino -----

REPERTORIO N. 147641

RACCOLTA N. 38695 -

----- AUTENTICA -----

In Milano nel mio studio in Galleria del Corso n. 2 -----
Io sottoscritto **Dr. Pasquale Matarrese**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, certo dell'identità personale. -----

----- CERTIFICO -----

di aver dato lettura alle parti dell'atto che precede e certifico altresì autentiche le firme in calce ed in margine ai fogli intermedi apposte alla mia presenza dai signori: -----

- **FARINA Giorgio**, nato a Genova il 26 febbraio 1960, domiciliato per la carica a Cinisello Balsamo (MI) in Via Fratelli Gracchi n. 39 ,il quale interviene al presente atto nella qualità di Procuratore Speciale della Società: -----

----- "NIDEC ASI SPA" -----

iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00167500248, R.E.A. MI-1367236 con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in Via Fratelli Gracchi n. 39 , con capitale di Euro 15.644.000,00 (quindicimilioneisecentoquarantaquattromila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, munito degli occorrenti poteri in forza di Procura Speciale in mia autentica Rep. 147554/38658 del 16 giugno 2022, registrata a Milano DP II, il 21 giugno 2022 al n. 65375 Serie 1T. -----

- **GIGLIOTTI Alessandro**, nato a Genova il 21 ottobre 1973, domiciliato per la carica a Genova a Lungo Bisagno Istria 14/27 Ur., il quale interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante quale Presidente e Amministratore Delegato della Società: -----

----- "CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI" -----

iscritta al Registro delle Imprese di Genova al numero di iscrizione e codice fiscale e Partita IVA 00852230101, R.E.A. GE-246209 con sede legale a Genova a Lungo Bisagno Istria 14/27 Ur., con capitale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **Rep 147641-38695.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.
Questo rapporto di verifica è stato generato in data **13/09/2022 alle 14:57:54 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) PASQUALE MATARRESE	Consiglio Nazionale del Notariato	

3. Dettagli

- Nome file: **Rep 147641-38695.pdf.p7m**
- Impronta del file: **779fd064244db339fdd4a28fa2d80e5600afd9a10dcedb5b1a5f3ae65576b004**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **13/09/2022 alle 14:57:34 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - PASQUALE MATARRESE

Questa firma è stata apposta da **PASQUALE MATARRESE, C.F./P.IVA TINIT-MTRPQL51E04A149E, nazione IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].
Firma apposta in data: **13/09/2022 alle 12:12:19 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - PASQUALE MATARRESE

- Nome e Cognome del soggetto: **PASQUALE MATARRESE**





- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-MTRPQL51E04A149E**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **08 6f**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **05/08/2020 alle 07:33:31 UTC** al **05/08/2023 alle 07:33:31 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **7853** emessa in data **13/09/2022 alle 10:30:52 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **13/09/2022 alle 10:30:52 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 30 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**



**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA
SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO
DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA**

Certifico io sottoscritto Dr. Luigi Castello Notaio in Genova iscritto al Collegio Notarile Riunito di Genova e Chiavari, che **la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico**, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministratore Digitale, in acronimo "CAD") già modificato dall'Art.16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235, **ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.** L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata, come risulta dall'allegato "protocollo di verifica" dal Notaio Pasquale MATARRESE di Milano.

Genova, li 13 settembre 2022

Luigi Castello Notaio



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





Allegato "E" al n. 28706 di Ra Coelta

Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1001885749

Garanzia fideiussoria n. 1885749	Codice Controllo 11	Rilasciata da: Agenzia di ASSITECA - Milano	Prov. MI	Subagente 8	Codice Rischio 118
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."					
R.E.A. 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it	C.F./P.IVA 05850710962			
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90	CAP 20138	Prov. MI		
Contraente (Obbligato Principale): RTI NIDEC ASI SPA/CEISIS SPA/MOLFINO & LONGO INGEGNERIA SRL	PEC nidec-asi@legalmail.it	C.F./P.IVA 00167500248 / 03238380962			
Sede CINISELLO BALSAMO	Indirizzo VIA FRATELLI GRACCHI 39	CAP 20092	Prov. MI		
Stazione appaltante (Beneficiario): Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale AdSP	PEC gare.sf@pec.portsofgenoa.com	C.F./P.I.V.A. 02443880998			
Comune Genova	Indirizzo Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2	CAP 16124	Prov. GE		
Codice CIG 9119573DB3					

Descrizione opera/servizio/fornitura
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLD IRONING DEL PORTO DI GENOVA PER BANCHINE CROCIERE E TRAGHETTI (P. 9246), LAVORI CONTENUTI NEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL PORTO DI GENOVA" RELATIVE INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITÀ E PER IL COLLEGAMENTINTERMODALE DELL'AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO COLOMBO CON LA CITTÀ DI GENOVA". CIG 9119573DB3.

Luogo di esecuzione **GENOVA**

Costo complessivo previsto a base d'asta € 18.093.494,45 EURO DiciottomilioniNovantatremilaQuattrocentonovantaquattro/45	Ribasso d'asta 2,00 % Costo aggiudicazione € 17.734.844,55 EURO diciassettemilionesettecentotrentaquattromilaottocentoquarantaquattro/5	5,014 % del costo dell'opera Somma garantita € 889.136,44 EURO ottocentoottantanovemilacentotrentasei/100
--	---	--

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2 Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **28/6/2022** al **28/6/2023** al tasso lordo del **0,45 %**.

Frazionamento proroghe: **Annuale** Sono operanti i seguenti allegati: **=====**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	2.964,44	592,89	0,00	3.557,33	444,67	4.002,00
PROROGHE	2.964,44	592,89	0,00	3.557,33	444,67	4.002,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:
PAOLO GHIDOLI
GHDPLA71P13F205W

Il Garante

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
 Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **29/6/2022** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi" e "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si atte
 nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il presente documento docu
 mento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 1885749

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 23 del presente decreto dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
 - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal collaudo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento della premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica e automatica all'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Elba Assicurazioni S.p.A.

Firmato in Digitale da:

GIUSEPPE PORTA

PRTGPP58S21L219B



aspmao.A00 Portofognoa - Prot. 20/09/2018.003310.0.E
sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico originale è conservato negli archivi di
mento informatico originale è conservato negli archivi di





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **Garanzia.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **14/09/2022 alle 07:23:42 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) PAOLO GHIDOLI	INFOCERT SPA	✓
2) GIUSEPPE PORTA	Actalis S.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: **Garanzia.pdf.p7m**
- Impronta del file: **c39d09907fbbbc4bcf7ffb5d3f7cd6538f79a245f6ccf82d13e8e905b05fd7ac**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **14/09/2022 alle 07:23:25 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - PAOLO GHIDOLI

Questa firma è stata apposta da **Paolo Ghidoli**, C.F./P.IVA **TINIT-GHDPLA71P13F205W**, nazione **IT**. Per i dettagli certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **29/06/2022 alle 09:34:32 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

3.2 Firma n° 2 - GIUSEPPE PORTA

Questa firma è stata apposta da **GIUSEPPE PORTA**, C.F./P.IVA **TINIT-PRTGPP58S21L219B**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.2].





Firma apposta in data: **29/06/2022 alle 14:09:43 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - PAOLO GHIDOLI

- Nome e Cognome del soggetto: **Paolo Ghidoli**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GHDPLA71P13F205W**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01 51 bb 30**
- Rilasciato da: **INFOCERT SPA**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>, 1.3.76.24.1.1.2, 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **22/02/2021 alle 11:55:15 UTC** al **22/02/2024 alle 00:00:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **2423644** emessa in data **14/09/2022 alle 06:30:00 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **14/09/2022 alle 06:30:00 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

4.2 Certificato n° 2 - GIUSEPPE PORTA

- Nome e Cognome del soggetto: **GIUSEPPE PORTA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-PRTGPP58S21L219B**
- Titolo: **Procuratore Generale**
- Organizzazione: **Elba Assicurazioni S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **74 99 9c a9 0c be a1 85 9b 1d 53 51 68 77 a7 ea**
- Rilasciato da: **Actalis S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **10/01/2022 alle 17:01:39 UTC** al **10/01/2024 alle 17:01:39 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **49720** emessa in data **14/09/2022 alle 06:50:38 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **14/09/2022 alle 06:50:38 UTC**





(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - InfoCert Firma Qualificata 2

- Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **07945211006**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **INFOCERT SPA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>**
- Validità: dal **19/04/2013 alle 14:26:15 UTC** al **19/04/2029 alle 15:26:15 UTC**

A.1.2 Certificato n° 2 - Actalis EU Qualified Certificates CA G1

- Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Actalis S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4c d6 40 6f 03 1e 43 0c**
- Rilasciato da: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>**
- Validità: dal **24/04/2017 alle 13:18:38 UTC** al **19/04/2037 alle 13:18:38 UTC**



**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA
SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO
DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA**

Certifico io sottoscritto Dr. Luigi Castello Notaio in Genova iscritto al Collegio Notarile Riunito di Genova e Chiavari, che **la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico**, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministratore Digitale, in acronimo "CAD") già modificato dall'Art.16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235, **ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.** L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata, come risulta dall'allegato "protocollo di verifica".

Genova, li 14 settembre 2022

Luigi Castello Notaio



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Io sottoscritto, Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Genova, lì 15 Settembre 2022

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 20/09/2022.0033170.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUIGI CASTELLO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

