



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 39392296

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 16908

Numero raccolta: 10404

Data stipula: 23/11/2021

Notaio: UGO BECHINI

Codice fiscale: BCHGUO61M09G478V

Natura:
CONTRATTO

Parti:

1-Persona Giuridica: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880998

2-Persona Giuridica: INJECTOSOND ITALIA SRL - 01366160420

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Genova

DATA: 24/11/2021

NUMERO: 44677

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00



Repertorio numero 16908

Raccolta numero 10404

CONTRATTO

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico costituito dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Injectosond Italia Srl e Keller Fondazioni Srl per l'esecuzione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di consolidamento banchina di Levante e approfondimento fondali di Ponte San Giorgio - P. 3129 Lotto 4 - CIG: 8879234FAE - CUP C37C21000010005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre in Genova, nel mio studio in via XX Settembre civico ventinove interno dodici,

23 novembre 2021

avanti me, dr. Ugo BECHINI, notaio alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, sono comparsi:

- l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di Codice Fiscale e P.IVA 02443880998), rappresentata dal Dott. Ing. Marcos Montevicchi, nato a San Paolo del Brasile il 20 novembre 1958, titolare del codice fiscale MNT MCS 58S20 Z602F, delegato per il presente procedimento a stipulare i contratti nell'interesse dell'Autorità in forza dei decreti n. 34/2020 e n. 993/2020, a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020, n. 601, che d'ora innanzi verrà denominata **"Autorità", "Ente appaltante", "Ente" o "Amministrazione"**;
- il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Injectosond Italia Srl, con sede legale in Genova (GE), C.F. 01366160420, P.IVA 03530780109, quale Capogruppo mandataria, e Keller Fondazioni Srl, con sede legale in Varna (BZ), C.F. 12138090159, P.IVA 02813890239, qual mandante, con scrittura privata stipulata in data 13.10.2021 ed autenticata dal Notaio Dott. Ugo Bechini in Genova (rep. n. 16863; racc. n. 10370, registrato a Genova il 18/10/21 al numero 39396 serie 1T) – in persona del signor Ing. Massimo Poggio CF PGG MSM 52T23 B369D, nato a Cairo Montenotte (SV) il 23/12/1952, in qualità di legale rappresentante pro tempore di Injectosond Italia Srl, che d'ora innanzi verrà denominata **"Impresa", "Operatore Economico", "Appaltatore" o "Parte contraente"**.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, entrambi domiciliati presso l'Ente rispettivamente rappresentato,

PREMESSO

CHE l'art. 1 del DL 28/09/2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2019 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito con modificazioni in Legge 16/11/2018, n. 130, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso

sistema viario ha previsto la nomina – tramite DPCM - di un Commissario straordinario per la ricostruzione;

CHE il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del citato decreto legge, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale;

CHE l'articolo 9-bis del DL n. 109/2018, introdotto in sede di conversione e modificato ex Legge 27/12/2019, n. 160, prevede che il Commissario Straordinario adotti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge;

CHE nel Programma Straordinario – adottato dal Commissario Straordinario, su proposta ADSP, con decreto n. 2 del 15/01/2019, aggiornato entro il 28/02/2020 ai sensi del comma 1 bis dell'art. 9 bis del DL 109/2018, con decreto n. 1 del 28 febbraio 2020, e successivamente ulteriormente aggiornato con decreto n. 5 del 15/07/2021 - è incluso il progetto P. 3129 – lotto 4 relativo alla realizzazione delle opere di consolidamento statico delle banchine di Ponte San Giorgio nel Porto di Genova;

CHE il Programma Straordinario si caratterizza per straordinarietà ed urgenza in considerazione del ruolo di primaria importanza, assunto dal porto di Genova nella movimentazione sia dell'import/export nazionale che del traffico di cabotaggio;

CHE il presente appalto pertanto è disciplinato dalla normativa derogatoria sopra indicata e dalle ulteriori previsioni come appresso specificate, fermo restando che con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore riconosce la piena realizzabilità dell'opera a regola d'arte, al prezzo offerto ed entro i tempi indicati, avendo verificato a tal fine senza eccezioni e riserva alcuna la completezza ed esaustività della documentazione di gara e di progetto;

CHE con la presentazione dell'offerta, pertanto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per la realizzazione dell'opera e l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte, anche se non espressamente esplicitati nella documentazione di gara e di progetto;

CHE con atto assunto al protocollo n. 18103 in data 14/06/2021, è stato redatto il verbale di verifica del progetto definitivo P. 3129 lotto 4 avente ad oggetto le opere di consolidamento statico delle banchine di Ponte San Giorgio;

CHE con atto assunto al protocollo n. 25614 in data 31/08/2021, è stato redatto il verbale di validazione del progetto definitivo in oggetto;

CHE con decreto n. 890 del 31/08/2021, è stato tra l'altro approvato il sopraindicato progetto definitivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la presente Autorità esperiva procedura negoziata telematica in data 14/09/2021 nei modi e con le formalità previste in lex specialis - nonché nella relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di detta procedura veniva individuato l'Operatore Economico RTI Injectosond Italia Srl/Keller Fondazioni Srl (P.IVA mandataria 03530780109) per aver presentato l'offerta che meglio risponde al criterio indicato in bando di gara, come risulta dal verbale di gara datato 24/09/2021, prot. n. 28290 di pari data;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto tale offerta congrua con nota prot.

n. 28798 del 29/09/2021;

CHE con decreto n. 1017 del 06/10/2021 il Dirigente dello Staff Programma Straordinario ha disposto nei confronti dell'odierna Parte contrattuale, l'aggiudicazione dell'appalto; aggiudicazione divenuta efficace in data 22/10/2021, come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti prot. n. 32370 del 24/10/2021;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico Injectosond Italia Srl non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base a informazione liberatoria del 20/10/2021, prot. n. 32317 del 22/10/2021 oltre che all'iscrizione nella White List della Prefettura di Genova fino al 05/08/2022;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico Keller Fondazioni Srl non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base all'iscrizione nella White List della Prefettura di Bolzano fino al 27/05/2022;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito della richiesta di informazione antimafia per l'Operatore Economico Sgai Srl, progettista indicato dal RTI, effettuata in data 20/10/2021 assunta a protocollo al n. PR_RNUTG_Ingresso_0065885_20211020 attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva comunicazione negativa.

TUTTO CIO' PREMESSO STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1.

PREMESSE

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente uniti al presente atto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2.

OGGETTO DELL'APPALTO

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga: ad eseguire la progettazione esecutiva e tutte le opere relative ai lavori in oggetto di contratto, in conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto di seguito elencati e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, da intendersi allegati al presente contratto:

Documento 1: RELAZIONE GENERALE

Documento 2: RELAZIONE SULLE STRUTTURE

Documento 3: RELAZIONE GEOTECNICA

Documento 4: RELAZIONE SISMICA

Documento 5: RELAZIONE DI CALCOLO

Documento 6: PIANO DI MANUTENZIONE

Documento 7: PRIME INDICAZIONI PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO GEOL-L4 RELAZIONE GEOLOGICA

Documento 8: ELENCO PREZZI

Documento 9: ANALISI DEI PREZZI

Documento 10: COMPUTO METRICO

Documento 11: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Documento 12: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Documento 13: QUADRO ECONOMICO

Documento 14: RELAZIONE IDROLOGICA

Documento 15: RELAZIONE IDRAULICA MARITTIMA

Elaborati grafici:

D01-L4 COROGRAFIA

D02-L4 PIANTE E PROFILO BANCHINA – STATO ATTUALE

D03-L4 SEZIONE E STRALCIO PIANTA – STATO ATTUALE

D04-L4 PIANTE E PROFILO TRATTAMENTO COLONNARE – STATO DI PROGETTO

D05-L4 SEZIONI – STRALCIO PIANTA – DETTAGLIO STATO DI PROGETTO

D06-L4 RILIEVO BATIMETRICO

D07-L4 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore ha assunto a proprio carico tutti gli oneri che si renderanno comunque necessari per la realizzazione dell'opera e l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte, anche se non espressamente esplicitati nella documentazione di gara e di progetto.

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n°145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, - nei limiti in cui la succitata normativa non è stata derogata dalla normativa speciale citata in premessa nonché dalle disposizioni del presente appalto - nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda inoltre ai documenti di progetto ed in particolare al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione dei documenti e degli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui non si allegano.

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

- ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;
- a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che

intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

- a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione.

Si dà atto che l'Operatore Economico ha indicato il conto dedicato, ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, 5 bis e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della progettazione e dei lavori, alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusta anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 3.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro 9.326.109,80 (novemilioneitrecentoventiseimilacentonove virgola ottanta) di cui euro 212.212,40 (duecentododicimiladuecentododici virgola quaranta) per la progettazione esecutiva ed euro 9.113.897,40 (novemilioneicentotredicimila ottocentonovantasette virgola quaranta) per i lavori comprensivi ogni onere e costo (di cui euro 298.000 - duecentonovantottomila - quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, euro 83.595,38 (ottantatremilacinquecentonovantacinque virgola trentotto) quali oneri di sicurezza aziendale ed euro 2.256.000 (duemilioneiduecentocinquantesemila) quali costi per la manodopera) risultante dall'importo a base d'appalto di euro 10.238.662,63 (diecimilioneiduecentotrentottomilaseicentosessantadue virgola sessantatré) complessivi, comprensivi di euro 298.000 (duecentonovantottomila) quali oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta, depurato dal ribasso offerto pari al 9,18

(nove virgola diciotto) %.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto solo a seguito dell'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, così come meglio definita e disciplinata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La somma di euro 212.212,40 (duecentododicimiladuecentododici/40) per quanto concerne la progettazione verrà corrisposta dall'Ente appaltante direttamente al progettista, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 59 comma 1 quater del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in unica soluzione previa approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. La somma di euro 9.113.897,40 (novemillicentotredicimilaottocentonovantasette virgola quaranta) per quanto concerne i lavori verrà corrisposta dall'Ente appaltante, secondo quanto indicato all'art. 10 ed all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge del 19/05/2020 - N. 34, è prevista l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, ove richiesta, in favore dell'appaltatore sino al 30% (trenta) sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ferme restando sopravvenienze normative e disposizioni derogatorie pro tempore vigenti.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

I prezzi rimarranno invariati per l'intera durata delle prestazioni e non saranno sottoposti a revisione; pertanto, non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 c.c.

ARTICOLO 4.

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come prescritto del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la progettazione, il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio n. 1 del 7/10/2021, trasmesso con nota Prot. n. 30155 del 07/10/2021, ha dato avvio, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, all'esecuzione del servizio di progettazione secondo le modalità dettagliate in capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei lavori ai fini del calcolo del

termine di durata di lavori decorrerà dal primo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5.

TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione della progettazione esecutiva è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento. Il tempo utile dei lavori è fissato in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, con applicazione al termine di giorni 600 (seicento) del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore pari a trenta (30) giorni naturali, successivi e consecutivi.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 6.

OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi. L'Impresa, inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2),

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. L'Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 108 D Lgs 50/2016;
- b) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- c) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- f) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
- g) cessione, anche parziale, del contratto;
- h) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;
- j) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- k) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- l) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo pec.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del

D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8.
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva afferente alla progettazione ed ai lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata costituita, viste le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nella somma di euro 373.044,39 (trecentosettantatremila quarantaquattro virgola trentanove) in data 13/10/2021, numero polizza 2027015909705 rilasciata da *Assicuratrice Milanese S.p.A.*

ARTICOLO 9.
COLLAUDO

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso secondo quanto prescritto dall'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.
Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 10.
ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio presso gli uffici della sede amministrativa di Piazza Golgi 25/C, 16011 Arenzano (GE), dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto al seguente indirizzo pec: *info@pec.injectosond.it*

Per le opere del Programma Straordinario è consentita la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti di cui all'art. 6 comma 6 DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020 che, in deroga a quanto ivi previsto, può essere relativo anche a più opere cumulativamente, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tal caso, due componenti sono nominati da ADSP ed uno da Regione Liguria.

Ai fini della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è costituito il collegio consultivo tecnico con le modalità e le funzioni di cui agli art. 5 e ss. D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120/2020.

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova; resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11.
TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre che diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

ARTICOLO 12.

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di trenta giorni; decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente atto e ne accettano il loro contenuto.

L'Operatore Economico *Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Injectosond Italia Srl e Keller Fondazioni Srl*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per quanto applicabili al presente appalto, sottoscrive per espressa ed incondizionata accettazione i seguenti articoli del presente contratto di appalto: art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, art.10.

E richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto digitale, da me letto ai comparenti che l'approvano e con me notaro lo sottoscrivono a mezzo della Piattaforma del Notariato Italiano alle ore tredici e trenta. Io notaro ho fatto personalmente uso degli strumenti informatici, di cui ho avuto in ciascuna fase il personale controllo; ogni operazione si è svolta in mia presenza. Non sono stati impiegati certificati di firma, eccezion fatta per il mio, giacché le parti hanno firmato con firma grafometrica avanzata. L'atto occupa, nella corrente presentazione grafica, quattrocentosettantadue righe circa su nove facciate e quanto fin qui della decima, scritte in parte da me notaro ed in parte da persona di mia fiducia.



Procuratore

Procuratore



Informazioni File

Nome: porto_23_11_2021.ati

Identificativo: 39392317

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 2,5 MB

Elenco firmatari:

Firmato da:

POGGIO MASSIMO-PGGMSM52T23B369D

Firmato da:

MONTEVECCHI MARCOS-MNTMCS58S20Z602F

Firmato da Notaio:

BECHINI UGO-BCHGUO61M09G478V

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

26 novembre 2021