

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 45

DEL 30/04/2018

Oggetto: Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia - III lotto - Aggiudicazione Appalto

Il giorno **trenta** del mese di **Aprile** dell'anno **duemiladiciotto**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 01/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D33D15000180006

C.I.G. 7396761047

- PREMESSO** che con deliberazione di Giunta Comunale 36 del 19 febbraio 2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, previa Validazione del Progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 febbraio 2018, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 381.310,32 per lavori ed € 118.689,68 per somme a disposizione ;
- VISTO** che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 138 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto ;
- DATO ATTO** che l’avviso di Consultazione Preliminare di Mercato del 21 dicembre 2017 protocollo 25623 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione Aggiudicatrice dal giorno 22 dicembre 2017 al giorno 8 gennaio 2018 registro pubblicazione 3400/2017 del 22 dicembre 2017, così come stabilito all’articolo 17 dell’avviso di Consultazione Preliminare di Mercato del 21 dicembre 2017 protocollo 25623 ;
- VISTO** che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 6 del 25 gennaio 2018 è stato approvato il Verbale di Selezione degli Operatori Economici, di cui all’articolo 66 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 gennaio 2018 ;
- VISTO** che sempre con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 6 del 25 gennaio 2018 sono stati individuati i quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di cui all’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., aspiranti idoneirisultanti dal Verbale di Selezione degli Operatori Economici, redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 gennaio 2018, da invitare contemporaneamente a presentare l’offerta ;
- DATO ATTO** che l’avviso sui risultati della Selezione degli Operatori Economici del 25 gennaio 2018 protocollo 1732 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione Aggiudicatrice dal giorno 25 gennaio 2018 ;
- VISTO** che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 14 del 22 febbraio 2018 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;
- VISTO** che sempre con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 14 del 22 febbraio 2018 è stato stabilito di affidare solo i lavori di esecuzione, di applicare la procedura negoziata, ai

sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di stipulare il contratto a corpo, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e di aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo ovvero al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO infine che sempre con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 14 del 22 febbraio 2018 è stato approvato lo schema di Lettera di Invito ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 32 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 ed il Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018, redatti dalla Commissione Giudicatrice, e proposta l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - a favore dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957 % sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al netto dei costi della sicurezza, ed infine, approvato che il prezzo complessivo dell'appalto espletato, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7315 è stato inviato all'impresa Marini e Darida Scavi e Trasporti srl, con sede in Nepi via degli Orti, 741, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7316 è stato inviato all'impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl, con sede in Montorio al Vomano c.da Piane, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7317 è stato inviato all'impresa CO.GE.PAR. srl, con sede in Veroli via Valle Amaseno, 59, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7318 è stato inviato all'impresa Diodato srl, con sede in San Giovanni Teatino via Treviso, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7323 è stato inviato all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del

	D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7324 è stato inviato all'impresa Quattroemme Consorzio Stabile, con sede in Pomezia via dei Castelli Romani, 22, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7325 è stato inviato all'impresa Edil Costruzioni Gianneramo sas, con sede in L'Aquila via del Cantarello, 18, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7327 è stato inviato all'impresa Mannozi Marco srl, con sede in Aprilia via dei Peri, 24, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7329 è stato inviato all'impresa Comat srl, con sede in Roma via Raimondo Scintu, 2, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7331 è stato inviato all'impresa Maccari Scavi srl, con sede in Roma via Sereo Matilde, 35, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7332 è stato inviato all'impresa Antonelli srl, con sede in Torrita Tiberina strada statale 313 km 12+950, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	che con nota del 6 aprile 2018 protocollo 7333 è stato inviato all'impresa Almar srl, con sede in Roma via Giorgio Morandi, 199, copia del Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 e del Verbale 2 del 26 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
DATO ATTO	che l'avviso sui risultati della Procedura di Affidamento del 6 aprile 2018 protocollo 7336 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione Aggiudicatrice dal giorno 6 aprile 2018 al giorno 6 maggio 2018 registro pubblicazione 3955/2018 del 6 aprile 2018 ed in forma sintetica sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici dal giorno 6 aprile 2018;
VISTO	che con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7423 è stato richiesto all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per

l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – di presentare entro e non oltre il giorno 26 aprile 2018 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, sotto pena di esclusione dalla procedura di gara, le adeguate spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6131, così come stabilito al punto 12) del Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018 per i seguenti elementi :

- riduzione degli oneri aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da € 7.252,70, determinati nel Progetto Esecutivo – Elaborato A.10.1 -, ad € 4.630,00, proposti nell'offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro in oggetto ;
- riduzione del prezzo globale per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, da € 333.118,94, determinati nel Progetto Esecutivo – Elaborato A.9.1 -, ad € 239.988,87, proposto nell'offerta, comportante conseguentemente un ribasso del 27,957 %, rispetto alla reale sostenibilità e realizzabilità dell'appalto in oggetto con indicate le analisi di cui all'articolo 17 lettera n) della Lettera di Invito ;

- che si ritengono anormalmente basse secondo quanto stabilito nell'articolo 97 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nell'articolo 17 lettera b) della Lettera di Invito ;

VISTO

che con nota pervenuta in data 26 aprile 2018 protocollo 8631 l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, ha presentato le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6131, secondo gli elementi di seguito sinteticamente riportati :

- analisi dei singoli oneri aziendali della sicurezza ;

- analisi dei singoli costi per i materiali, componenti e apparecchiature, analisi dei singoli costi per i mezzi d'opera, impianti, attrezzature, noli, trasporti e forniture, analisi delle spese generali e analisi dell'utile di impresa ;

secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7423 ;

CONSIDERATO

che le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentate dall'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, in data 26 aprile 2018 protocollo 8631 per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – sono pervenute entro i termini indicati e per le stesse sono stati verificati che :

- la riduzione degli oneri aziendali della sicurezza, di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., proposti dall'impresa pari ad € 4.630,00 risultano congrui con l'entità e le caratteristiche del lavoro in oggetto, in quanto la stessa, ha dimostrato le ragioni della sostenibilità del suo valore ridotto ;
- la riduzione del prezzo globale per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, proposto dall'impresa pari ad € 239.988,87 risulta sostenibile e realizzabile

per l'appalto in oggetto, in quanto la stessa, ha adeguatamente documentato quanto previsto nell'articolo 17 lettera n) della Lettera di Invito ;

pertanto, si stabilisce la conformità della verifica effettuata sull'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6131, sulla base delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità presentate, in data 26 aprile 2018 protocollo 8631, secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7423 ;

VISTO

che con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7424 è stato richiesto all'impresa Diodato srl, con sede in San Giovanni Teatino via Treviso, risultata seconda classificata avendo offerto un ribasso del 27,230% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – di presentare entro e non oltre il giorno 26 aprile 2018 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, sotto pena di esclusione dalla procedura di gara, le adeguate spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6115, così come stabilito al punto 12) del Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018 per i seguenti elementi :

- riduzione del prezzo globale per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, da € 333.118,94, determinati nel Progetto Esecutivo – Elaborato A.9.1 -, ad € 242.410,65, desunto dall'offerta, comportante conseguentemente un ribasso del 27,230 %, rispetto alla reale sostenibilità e realizzabilità dell'appalto in oggetto con indicate le analisi di cui all'articolo 17 lettera n) della Lettera di Invito ;

che si ritengono anormalmente basse secondo quanto stabilito nell'articolo 97 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nell'articolo 17 lettera b) della Lettera di Invito ;

VISTO

che con nota pervenuta in data 26 aprile 2018 protocollo 8662 l'impresa Diodato srl, con sede in San Giovanni Teatino via Treviso, ha presentato le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6115, secondo gli elementi di seguito sinteticamente riportati :

- analisi dei singoli costi per i materiali, componenti e apparecchiature, analisi dei singoli costi per i mezzi d'opera, impianti, attrezzature, noli, trasporti e forniture, analisi delle spese generali e analisi dell'utile di impresa ;

secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7424 ;

CONSIDERATO

che le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentate dall'impresa Diodato srl, con sede in San Giovanni Teatino via Treviso, in data 26 aprile 2018 protocollo 8662 per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – sono pervenute entro i termini indicati e per le stesse sono stati verificati che :

- la riduzione del prezzo globale per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, proposto dall'impresa pari ad € 242.410,65 risulta sostenibile e realizzabile

per l'appalto in oggetto, in quanto la stessa, ha adeguatamente documentato quanto previsto nell'articolo 17 lettera n) della Lettera di Invito ;

pertanto, si stabilisce la conformità della verifica effettuata sull'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6115, sulla base delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità presentate, in data 26 aprile 2018 protocollo 8662, secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7424 ;

VISTO

che con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7426 è stato richiesto all'impresa CO.GE.PAR. srl, con sede in Veroli via Valle Amaseno, 59, risultata terza classificata avendo offerto un ribasso del 25,523% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – di presentare entro e non oltre il giorno 26 aprile 2018 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, sotto pena di esclusione dalla procedura di gara, le adeguate spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6120, così come stabilito al punto 12) del Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018 per i seguenti elementi :

- riduzione dei costi della manodopera da € 67.502,15, determinati nel Progetto Esecutivo – Elaborato A.10.1 -, ad € 45.000,00, proposti nell'offerta, rispetto ai minimi salariali retributivi ;
- riduzione del prezzo globale per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, da € 333.118,94, determinati nel Progetto Esecutivo – Elaborato A.9.1 -, ad € 248.097,00, proposto nell'offerta, comportante conseguentemente un ribasso del 25,523 %, rispetto alla reale sostenibilità e realizzabilità dell'appalto in oggetto con indicate le analisi di cui all'articolo 17 lettera n) della Lettera di Invito ;

che si ritengono anormalmente basse secondo quanto stabilito nell'articolo 97 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nell'articolo 17 lettera b) della Lettera di Invito ;

VISTO

che l'impresa CO.GE.PAR. srl, con sede in Veroli via Valle Amaseno, 59, non ha presentato le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6115, secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7426 ;

CONSIDERATO

che le spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta non sono state presentate dall'impresa CO.GE.PAR. srl, con sede in Veroli via Valle Amaseno, 59, per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – e per le stesse non è stato possibile effettuate le verifiche, pertanto, si stabilisce la non conformità dell'offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6120, per mancanza delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7426 ;

- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 9del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 20 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2017 l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 18del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 21 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 codice 603.01.428/entrata e codice 904.22.109/uscita con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 18del 4 aprile 2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 dove, in particolare, l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;
- VISTO che l'intervento in oggetto rappresenta il terzo lotto funzionale secondo la progettazione complessiva ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per procedere immediatamente ad attivare le azioni indispensabili e propedeutiche per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto ;
- VISTO che sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa ;
- RITENUTO pertanto, di aggiudicare l'appalto per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - .
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTE le Linee Guida 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale ;
- VISTO il Decreto Sindacale del 28/02/2018 protocollo 4782.

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- 2) Di dare atto che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 14 del 22 febbraio 2018 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - .
- 3)Di dare altresì, che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 32 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 ed il Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018, redatti dalla Commissione Giudicatrice, e proposta l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - a favore dell’impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957 % sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al netto dei costi della sicurezza, ed infine, approvato che il prezzo complessivo dell’appalto espletato, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .
- 4) Di dare atto infine, che la verifica prevista al punto 12) del Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018 eseguita nei confronti :

- dell’impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, sull’offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6131, è risultata conforme sulla base delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità presentate, in data 26 aprile 2018 protocollo 8631, secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7423 ;

- dell’impresa Diodato srl, con sede in San Giovanni Teatino via Treviso, sull’offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6115, è risultata conforme sulla base delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità presentate, in data 26 aprile 2018 protocollo 8662, secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7424 ;

- dell’impresa CO.GE.PAR. srl, con sede in Veroli via Valle Amaseno, 59, sull’offerta presentata, in data 20 marzo 2018 protocollo 6120, è risultata non conforme per mancanza delle spiegazioni a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo quanto richiesto con nota del 9 aprile 2018 protocollo 7426 ;

che sono risultate nelle prime tre posizioni nella graduatoria utile per l’aggiudicazione secondo quanto stabilito nell’articolo 97 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nell’articolo 17 lettera b) della Lettera di Invito .

- 5) Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l’appalto per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - all’impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima

classificata avendo offerto un ribasso del 27,957 % sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo le spiegazioni, presentate in data 26 aprile 2018 protocollo 8631, a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata in data 20 marzo 2018 protocollo 6131 .

6) Di approvare che il prezzo complessivo dell'appalto aggiudicato, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .

7) Di approvare il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per una spesa complessiva di € 500.000,00 così ripartita :

n u m e r o	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%

I - SOMME PER LAVORI	288.180,26	28.818,03	316.998,28	63%
-----------------------------	------------	-----------	------------	-----

Lavori Ante Gara						
1	importo netto	258.364,09				
2	importo oneri aziendali della sicurezza	7.252,70				
3	importo costi della manodopera	67.502,15				
4	totale		333.118,94			
5	importo costi della sicurezza	48.191,38				
6	totale		381.310,32			
7	importo soggetto a pre ribasso	333.118,94				
8	importo pre ribasso del 10,00%	33.311,89				
9	totale		299.807,05			76,56%
10	importo non soggetto a ribasso - costi della sicurezza	48.191,38				
11	totale		347.998,43			
12	iva 10%				34.799,84	
13	Totale					382.798,27
Lavori Post Gara						
1	importo netto	253.124,14				
2	importo oneri aziendali della sicurezza	4.630,00				
3	importo costi della manodopera	75.364,80				
4	totale		333.118,94			63,40%

5	importo costi della sicurezza	48.191,38				
6	totale		381.310,32			
7	importo soggetto a ribasso	333.118,94				
8	importo ribasso del 27,957%	93.130,06				
9	totale		239.988,88			
10	importo non soggetto a ribasso - costi della sicurezza	48.191,38				
11	totale		288.180,26			
12	iva 10%				28.818,03	
13	Totale					316.998,28

II - SOMME A DISPOSIZIONE

102.489,00

1.941,54

12.771,19

117.201,73

23%

Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010						
B	1	onorario - DM 143/2013	6.778,23			
	2	previdenza 4%		271,13		
	3	totale		7.049,36		
	4	iva 22%			1.550,86	
	5	Totale				8.600,22

1,72%

Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010						
C	1	onorario - DM 17/06/2016	6.799,86			
	2	previdenza 4%		271,99		
	3	totale		7.071,85		
	4	iva 22%			1.555,81	
	5	Totale				8.627,66

1,73%

Direzione dei Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010						
D	1	onorario - DM 17/06/2016	15.724,68			
	2	previdenza 4%		628,99		
	3	totale		16.353,67		
	4	iva 22%			3.597,81	
	5	Totale				19.951,47

3,99%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010						
E	1	onorario - DM 143/2013	163,00			
	2	previdenza 4%		6,52		
	3	totale		169,52		
	4	iva 22%			37,29	
	5	Totale				206,81

0,04%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010						
F	1	onorario - DM 17/06/2016	2.833,28			
	2	previdenza 4%		113,33		
	3	totale		2.946,61		

0,72%

4	iva 22%				648,25	
5	Totale					3.594,87

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - exarticolo 151 del D.P.R. 207/2010						
G	1	onorario - DM 17/06/2016	7.083,19			
	2	previdenza 4%			283,33	
	3	totale		7.366,52		
	4	iva 22%			1.620,63	
	5	Totale				8.987,15

1,80%

Collaudo Tecnico Amministrativo - exarticolo 216 del D.P.R. 207/2010						
H	1	onorario - DM 17/06/2016	6.156,22			
	2	previdenza 4%			246,25	
	3	totale		6.402,47		
	4	iva 22%			1.408,54	
	5	Totale				7.811,01

1,56%

Sorveglianza e Vigilanza Archeologica						
I	1	onorario - DM 17/06/2016	3.000,00			
	2	previdenza 4%			120,00	
	3	totale		3.120,00		
	4	iva 22%			686,40	
	5	Totale				3.806,40

0,76%

Occupazione Area						
L	1	importo	5.000,00			
	2	Totale				5.000,00

1,00%

Imprevisti						
M	1	importo	16.655,95			
	2	iva 10%			1.665,59	
	3	Totale				18.321,54

3,66%

Responsabile Unico del Procedimento - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016						
N	1	importo - 2% -	7.626,21			
	2	importo quota parte del 20%	1.525,24			
	3	importo quota parte del 80%	6.100,97			
	4	importo - art. 5 Regolamento Comunale - 100% -	6.100,97			
	5	importo - art. 6 Regolamento Comunale - 60% -	3.660,58			
	6	Totale				5.185,82

1,04%

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016						
O	1	importo - DM 17/06/2016	8.753,21			
	2	Totale				8.753,21

1,75%

Spese di Pubblicità / Gara / Commissione						
P	1	importo	4.376,29			
	2	Totale				4.376,29

0,88%

Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - ex articolo 133 del D.P.R. 207/2010						
Q	1	importo	10.904,83			2,18%
	2	Totale			10.904,83	

Servizi						
R	1	importo	3.074,44			0,61%
	2	Totale			3.074,44	

III - ECONOMIE	65.799,98	0,00	65.799,98	13%
----------------	-----------	------	-----------	-----

Economie						
S	1	importo	65.799,98			13,16%
	2	Totale			65.799,98	

TOTALE	456.469,24	1.941,54	41.589,22	500.000,00	100%
--------	------------	----------	-----------	------------	------

8) Di approvare lo schema del Contratto d'Appalto e procedere alla stipula del contratto d'appalto conformemente ai termini previsti nell'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. .

9) Di comunicare l'esito della procedura di gara a tutti gli operatori economici ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. .

10) Di dare atto che l'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 500.000,00 è finanziato rispettivamente per € 483.909,35 con mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Roma e per € 16.090,65 con fondi di Bilancio di Previsione Anno 2018 parte residui .

11) Di imputare la complessiva spesa di € 316.998,28 sul capitolo uscita 904.22.019, per € 250.000,00 impegno contabile n. 724 e per € 66.998,28 impegno contabile n. 538.1 -del Bilancio 2018; 12) Di dare atto che la somma complessivamente impegnata di € 316.998,28 a favore dell'impresa individuata sarà perfezionata ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto ;

13) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

14) Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 30/04/2018

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 07-05-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 07-05-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 16-05-2018

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale