COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore III – Area Lavori Pubblici

OGGETTO: **Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).**

INCARICO: **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALDO MORO"**

Qb.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA								
ID OPERE	**CAT. OPERE**	**COSTI CATEGORIE "V"**	**PARAMETRI BASE % "P"**	**GRADO COMPLESSITA' "G"**	**CODICI PRESTAZIONI "Q"**	**COMPENSO "CP"**	**SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)**	**CORRISPETTIVO ("CP" + "S")**
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.12, QbII.18, QbII.20, QbII.22, QbII.23	€ 20.632,83	€ 5.137,57	€ 25.770,40
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.12, QbII.18, QbII.20, QbII.22, QbII.23	€ 23.969,59	€ 5.968,43	€ 29.938,02
							TOTALE	€ **55.708,42**

Qb.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA								
ID OPERE	**CAT. OPERE**	**COSTI CATEGORIE "V"**	**PARAMETRI BASE% "P"**	**GRADO COMPLESSITA' "G"**	**CODICI PRESTAZIONI "Q"**	**COMPENSO "CP" €**	**SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)**	**CORRISPETTIVO ("CP" + "S")**
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 14.000,85	€ 3.486,22	€ 17.487,07
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 20.723,71	€ 5.160,20	€ 25.883,91
							TOTALE	**€ 43.370,98**

Qc.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								
ID OPERE	**CAT. OPERE**	**COSTI CATEGORIE "V"**	**PARAMETRI BASE% "P"**	**GRADO COMPLESSITA' "G"**	**CODICI PRESTAZIONI "Q"**	**COMPENSO "CP" €**	**SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)**	**CORRISPETTIVO ("CP" + "S")**
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QcI.01, QcI02, QcI03, QcI.09, QcI11, QcI12	€ 26'527.93	€ 6.605,45	€ 33.133,38
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QcI.01, QcI02, QcI03, QcI.09, QcI11, QcI12	€ 39.276,26	€ 9.779,79	€ 49.056,05
							TOTALE	**€ 82.189,43**

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	**CORRISPETTIVI CP + S**
Qb.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	**55.708,42**
Qb.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	**43.370,98**
Qc.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	**82.189,43**
TOTALE	**€ 181.268,83**