

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1410/2020**

**Oggetto:** "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia." Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 alla ditta S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc. CIG: 8545266096 - CUP: D31E20000220004

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che nei programmi dell'Amministrazione Comunale sono previsti interventi mirati alla implementazione del patrimonio stradale, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nell'efficientamento e nell'ampliamento di alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione considerati di rilevante importanza per la sicurezza stradale e più in generale per una migliore vivibilità dei luoghi interessati dagli interventi;

Considerato che dai sopralluoghi effettuati dall'UTC presso le viabilità comunali si è riscontrato quanto segue:

- il tratto di strada denominato Via Lago di Bolsena, che funge da collegamento stradale tra l'asse viario di primaria importanza denominato Via di S. Lucia e la viabilità provinciale SP23a (Via Palombarese) risulta sprovvisto di pubblica illuminazione nel tratto da intersezione con Via Piemonte a intersezione con Via Liguria;
- la viabilità di Via Lago Negro, da tempo inclusa nel tessuto urbano e molto trafficata, in quanto utilizzata come collegamento con la frazione di Guidonia denominata "Colle Verde," non dispone di impianto di illuminazione pubblica;
- gli impianti di illuminazione pubblica esistenti di Via Settembrini, Via Albertazzi, Via 1° Maggio e Via di Santa Lucia necessitano degli interventi puntuali di seguito specificati:

Via Settembrini: ripristino di palo mancante che crea un cono d'ombra tra i lampioni esistenti, che risultano realizzati a circa 50 mt l'uno dall'altro, al fine di rendere più agevole e sicura la circolazione;

Via Albertazzi: ampliamento di un palo di P.I. all'altezza dell'intersezione con Via Settembrini, al fine di illuminare l'intersezione stradale e rendere più agevole e sicura la circolazione;

Via 1° Maggio: ampliamento di un palo di P.I. nella zona di nuova urbanizzazione posta al termine dell'asse viario;

Via di Santa Lucia: ampliamento di cinque pali di P.I. su predisposizione esistente, a completamento dell'asse viario;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 06/11/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, per la "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia;"

Richiamata la determina dirigenziale n. 1163 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo alla "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia," redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, per un importo totale del Q.T.E. pari ad euro 59.362,08, secondo la seguente ripartizione:

|     |                                        |                |                    |
|-----|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| A)  | <b>TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui</b> | <b>A1)+A2)</b> | <b>50.520,92 €</b> |
| A1) | <b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>       |                | <b>47.994,87 €</b> |

|           |                                                                                                         |                      |                  |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| A2)       | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                                            |                      | 2.526,05         |          |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                   |                      | <b>8.841,16</b>  | <b>€</b> |
| B1)       | Lavori in economia esclusi dall'appalto                                                                 |                      |                  | €        |
| B2)       | Imprevisti                                                                                              |                      | 2.526,05         | €        |
| B3)       | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                       |                      |                  | €        |
| B4)       | Spese tecniche per progettazione e incentivi                                                            |                      | 1.010,42         | €        |
| B4.1)     | Progettazione definitiva                                                                                |                      |                  | €        |
| B4.2)     | Progettazione esecutiva                                                                                 |                      |                  |          |
| B4.3)     | Esecuzione dei lavori e sicurezza                                                                       |                      |                  |          |
| B4.4)     | Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi                                                          |                      |                  |          |
| B4.5)     | Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) | 2% di A)             | 1.010,42         | €        |
| B6)       | Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016                                                   |                      |                  | €        |
| B7)       | Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara          |                      | 0,00             | €        |
| B9)       | I.V.A. ed altre imposte                                                                                 |                      |                  |          |
|           |                                                                                                         | 4% di B4.1) +B4.2)+  |                  |          |
| B9.1)     | Contributi previdenziali su oneri professionali                                                         | B4.3)+B4.4)          |                  | €        |
| B9.2)     | I.V.A. sui lavori a base d'asta                                                                         | 10% di A)            | 5.052,09         | €        |
| B9.3)     | I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia                                                            | 10% di B1) + B2)     | 252,60           | €        |
| B9.5)     | I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi                                                             | 22% di B3)           |                  | €        |
|           | I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e                                                  | 22% di B4.1) +B4.2)+ |                  |          |
| B9.6)     | CNPAIA                                                                                                  | B4.3)+B4.4) +B9.1)   |                  | €        |
| B9.7)     | IVA su spese per pubblicità                                                                             | 22% di B7)           | 0,00             | €        |
|           | <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                  | <b>A) + B)</b>       | <b>59.362,08</b> | <b>€</b> |

Considerato che con determina dirigenziale n. 1282 del 04/12/2020 veniva indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, per la "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia," individuando l'operatore economico da consultare tramite l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 attivo presso la stazione appaltante, al fine di procedere all'affidamento previa offerta espressa dall'impresa invitata mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo D.L. 76/2020;

Considerato che a partire dal 18/10/2018 decorre il termine per l'utilizzo obbligatorio dei mezzi elettronici nelle procedure di gara per le stazioni appaltanti diverse dalle centrali di committenza, e che la procedura di gara in oggetto è stata interamente gestita telematicamente sulla piattaforma di e-procurement "Tutto Gare," che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;

Dato atto che la spesa di euro 59.362,08 necessaria a fare fronte all'esecuzione dei lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 1005.22.144 imp. 1570 del bilancio 2020;

Rilevato che in data 09/12/2020 con prot. n. 39289/2020 è stata trasmessa apposita lettera d'invito per la presentazione dell'offerta, tramite la piattaforma telematica di e-procurement "Tutto Gare," al seguente operatore economico:

| <b>n.</b> | <b>Codice Fiscale</b> | <b>Operatore Economico</b>     |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 1         | 06629271005           | S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc |

Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il giorno 18/12/2020 alle ore 09.00, e successivamente prorogato al giorno 21/12/2020 alle ore 09.00, è pervenuta sulla piattaforma "Tutto Gare" la busta telematica presentata dal suddetto operatore economico;

Che alla data inizialmente fissata sulla piattaforma "Tutto Gare" per il giorno 18/12/2020 alle ore 10.00, e successivamente prorogata al giorno 21/12/2020 alle ore 10.00, il Dirigente del Settore III, alla presenza di testimoni dell'Ufficio Tecnico, procede all'apertura della seduta di gara informale, verifica che l'offerta sia pervenuta nei termini e con le specifiche modalità previste dalla documentazione di gara, ed accerta che sono presenti le due buste virtuali prescritte dal disciplinare di gara, denominate rispettivamente: Busta A – Documentazione Amministrativa e Busta B – Offerta Economica;

Prosegue quindi con la verifica della documentazione amministrativa all'esito della quale il Dirigente dà atto che l'operatore economico partecipante alla procedura ha presentato corretta documentazione amministrativa e pertanto viene ammesso alla fase successiva;

Il Dirigente dispone di procedere all'apertura della Busta virtuale B contenente l'offerta economica, dando lettura del ribasso offerto dall'operatore economico partecipante sull'importo posto a base di gara, con il seguente risultato:

| <b>n.</b> | <b>Codice Fiscale</b> | <b>Operatore Economico</b>     | <b>Ribasso</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| 1         | 06629271005           | S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc | 11,00%         |

Ritenuto pertanto di formulare proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc che ha offerto un ribasso percentuale del 11,00% sull'importo a base di gara;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31E20000220004;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8545266096;

Vista la regolarità contributiva della ditta S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare, a seguito di procedura di gara informale, e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, la "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia," all'operatore economico S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc, C.F./P.IVA 06629271005, con sede in Via Valle Fiorenza n. 14 - 00060 Formello (RM), che ha offerto un ribasso percentuale del 11,00% per un importo dei lavori pari ad euro 42.715,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 2.526,05 per un importo di contratto pari ad euro 45.241,48 oltre IVA al 10% pari ad euro 4.524,15 per un importo complessivo di euro 49.765,63;
3. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto in sede di gara, secondo la seguente ripartizione:

|           |                                                                                                               |                      |                  |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| <b>A)</b> | <b>TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui</b>                                                                        | <b>A1)+A2)</b>       | <b>45.241,48</b> | <b>€</b> |
| A1)       | LAVORI CON RIBASSO DEL 11,00%                                                                                 |                      | 42.715,43        | €        |
|           | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A                                                                          |                      |                  |          |
| A2)       | RIBASSO                                                                                                       |                      | 2.526,05         |          |
|           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE</b>                                                                    |                      |                  |          |
| <b>B)</b> | <b>APPALTANTE</b>                                                                                             |                      | <b>8.313,22</b>  | <b>€</b> |
| B1)       | Lavori in economia esclusi dall'appalto                                                                       |                      |                  | €        |
| B2)       | Imprevisti                                                                                                    |                      | 2.526,05         | €        |
| B3)       | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                             |                      |                  | €        |
| B4)       | Spese tecniche per progettazione e incentivi                                                                  |                      | 1.010,42         | €        |
|           | B4.1) Progettazione definitiva                                                                                |                      |                  | €        |
|           | B4.2) Progettazione esecutiva                                                                                 |                      |                  |          |
|           | B4.3) Esecuzione dei lavori e sicurezza                                                                       |                      |                  |          |
|           | B4.4) Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi                                                          |                      |                  |          |
|           | B4.5) Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) | 2% di A)             | 1.010,42         | €        |
| B6)       | Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016                                                         |                      |                  | €        |
|           | Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo                                                        |                      |                  |          |
| B7)       | 50/2016 + spese per commissione di gara                                                                       |                      | 0,00             | €        |
| B9)       | I.V.A. ed altre imposte                                                                                       |                      |                  |          |
|           |                                                                                                               | 4% di B4.1) +B4.2)+  |                  |          |
|           | B9.1) Contributi previdenziali su oneri professionali                                                         | B4.3)+B4.4)          |                  | €        |
|           | B9.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta                                                                         | 10% di A)            | 4.524,15         | €        |
|           | B9.3) I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia                                                            | 10% di B1) + B2)     | 252,60           | €        |
|           | B9.5) I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi                                                             | 22% di B3)           |                  | €        |
|           | I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e                                                        | 22% di B4.1) +B4.2)+ |                  |          |
|           | B9.6) CNPAIA                                                                                                  | B4.3)+B4.4) +B9.1)   |                  | €        |
|           | B9.7) IVA su spese per pubblicità                                                                             | 22% di B7)           | 0,00             | €        |
| <b>C)</b> | <b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>                                                                             |                      | <b>5.807,38</b>  | <b>€</b> |

**TOTALE PROGETTO****A) + B) + C)****59.362,08 €**

4. Di impegnare in favore della ditta S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc la somma totale di euro 49.765,63 sul capitolo 1005.22.144 impegno contabile n. 1570.001 del Bilancio di previsione finanziario 2020;
5. Di impegnare inoltre la somma di euro 1.010,42, per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sul capitolo 1005.22.144 impegno contabile n. 1570.002 del Bilancio di previsione finanziario 2020;
6. Di dare atto che per l'intervento in oggetto il RUP è il Geom. Andrea Boccali, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
7. Di dare atto altresì che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 primo periodo del D.Lgs. 50/2016;
8. Di approvare lo schema di cottimo fiduciario, non allegato al presente atto;
9. Di comunicare alla ditta S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
10. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
11. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
12. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Andrea Boccali

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo