



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Lavori Pubblici

Avviso di indagine di mercato per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dell'appalto per la "Ristrutturazione marciapiedi di Via Palombarese dal km 19+100 al km 22+550"

Verbale di estrazione a sorte Operatori Economici

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale 53 del 2 agosto 2013 è stata identificata la categoria stradale di appartenenza del tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 per un totale di km 3+450 di tipo *E – strada urbana di quartiere* ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2011 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 72 del 18 giugno 1980 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale 153 del 8 novembre 2012 è stato approvato il Progetto Preliminare per la Ristrutturazione dei Marciapiedi di via Palombarese – Riqualficazione Ambientale dal km 19+100 al km 22+550 - per un importo complessivo di € 6.035.549,71 ;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale 26 del 17/03/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo - I lotto - per un importo complessivo di € 2.500.000,00 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6004615;
- l'intervento in oggetto deve essere attuato per lotti funzionali secondo la progettazione complessiva approvata con deliberazione di Giunta Comunale 153 del 8 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 2 comma 1bis del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- a seguito di procedura di gara ispirata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ex art. 266 del D.P.R. n. 207/2010, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa CODISAB Srl al prezzo corrispettivo di € 1.560.179,17 di cui € 801.141,72 oggetto del ribasso offerto, € 16.100,00 per oneri della sicurezza, € 70.865,59 per costi della sicurezza ed € 672.071,86 per manodopera non soggetta a ribasso;
- in data 23 marzo 2017 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 435, al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, di € 1.560.179,17 di cui € 801.141,72 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.100,00, quali oneri della sicurezza, € 70.865,59, quali costi della sicurezza, € 672.071,86, quale manodopera, non soggetti a ribasso;



- con Delibera di Giunta n.32 del 01/04/2019 è stata disposta la Risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- in data 09/10/2019 prot.23470 il collaudatore Arch. Daniele Castigliani ha trasmesso il verbale di accertamento Tecnico Contabile ex art.138 comma 2 del D.lgs.163/2006;
- essendo intenzione dell'Amministrazione portare a compimento l'opera, con Delibera di Giunta Municipale n.10 del 02/02/2021 ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per i lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale e segnaletica di Via Palombarese" intervento che interessa il tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 interna al centro abitato della frazione di Santa Lucia, che verrà realizzata a cura e spesa dell'ASTRAL Spa, giusta legge 27/12/2019 , n.160;
- l'Amministrazione intende estrapolare dal progetto relativo al completamento dei marciapiedi di Via Palombarese i lavori di pavimentazione stradale ora a cura e spese dell'Astral Spa incrementando la realizzazione dei marciapiedi;
- con determina dirigenziale n.161 del 17/02/2021 si è provveduto ad incaricare l'ing. Massimo Leggeri per la progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese" per un importo complessivo di € 27.500,35 comprensivo di previdenza ed IVA, spesa ricompresa nel quadro tecnico economico del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi, con copertura finanziaria nel residuo di mutuo posizione 6004615 Cassa Depositi e Prestiti di cui è in corso il perfezionamento del diverso utilizzo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19/02/2021 e successiva n. 19 del 26/02/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato in data 18/02/2021 prot. n. 5754, conforme agli strumenti urbanistici vigenti tutti richiamati nell'atto deliberativo, la cui spesa complessiva di € 976.847,42 è finanziata con il residuo del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 6004615 (Ristrutturazione dei Marciapiedi di via Palombarese);
- con determinazione n. 227 del 08/03/2021 veniva attivata la procedura di consultazione preliminare di mercato per l'esecuzione degli interventi di Mitigazione rischio idrogeologico del fosso Le Spallette di S. Margherita e messa in sicurezza parete rocciosa in località Via Salvatoreto, ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., nelle more di approvazione del Progetto Esecutivo, con contestuale approvazione dello schema dell'avviso di Indagine di Mercato e l'allegata domanda di partecipazione redatti dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. I. Alessia Di Pilato;
- con la stessa determinazione di cui sopra si stabiliva che la procedura di consultazione preliminare di mercato per l'esecuzione degli interventi di Ristrutturazione marciapiedi di Via Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 veniva gestita tramite piattaforma elettronica TUTTOGARE dove gli operatori economici interessati dovranno registrarsi nella piattaforma e dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente in modalità telematica raggiungibile all'indirizzo: [https:// www.fontenuovatuttogare.it/](https://www.fontenuovatuttogare.it/);
- che sempre con determina dirigenziale n. 227 del 08/03/2021 è stato approvato l'Avviso di indagine di mercato;



CONSIDERATO

- in data 09/03/2021 prot. 7519 veniva pubblicato sul sito dell'Ente e sul portale TUTTOGARE il suddetto avviso per la presentazione di idonee candidature da parte degli operatori economici interessati ed in possesso dei prescritti requisiti;
- il termine ultimo per la presentazione delle suddette candidature era stabilito alle ore 12:00 del 24/03/2021;
- entro il termine di cui sopra sono pervenute 450 candidature di operatori economici;
- che con Verbale del 08/04/2021 prot. 11136 redatto dal R.U.P. Arch. I. Alessia Di Pilato, alla presenza del testimone Dott. Alberto Zingaretti si è proceduto alla verifica della conformità delle domande presentate degli operatori economici rispetto a quanto stabilito negli artt. 10 - 11 - 12 - 13 -14 dell'Avviso di Indagine di Mercato, pertanto attraverso una verifica dei requisiti dei suddetti operatori economici ne sono risultati idonei n. 433, e che gli stessi saranno oggetto di sorteggio in seduta pubblica al fine di individuarne n. 15 a cui destinare la lettera di invito per la presentazione di un'offerta relativamente ai lavori in oggetto;
- che con lo stesso verbale di cui sopra agli operatori economici ammessi è stato assegnato un nuovo numero casuale e non cronologico rispetto alla presentazione della candidatura sul portale TUTTOGARE, al fine di garantire una maggiore riservatezza. Tale nuova numerazione sarà oggetto di sorteggio.
- che l'Avviso di rinvio della seduta del sorteggio pubblico di cui all'art.13 dell'Avviso di indagine di Mercato è stato pubblicato sulla piattaforma elettronica TUTTOGARE in data 26/03/2021;
- che l'Avviso della seduta del sorteggio pubblico di cui all'art.13 dell'Avviso di indagine di Mercato è stato pubblicato sulla piattaforma elettronica TUTTOGARE in data 08/04/2021 dove veniva stabilita la nuova data per il giorno 09/04/2021 ore 09,30.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Il giorno 09/04/2021 alle ore 09,30, così come stabilito nell'Avviso di indagine di Mercato e successivo avviso della seduta del sorteggio pubblico DEL 08/04/2021, il RUP Arch. I. Alessia Di Pilato, alla presenza dei testimoni Ing. Salvatore Ventriglia e dell'Arch. Marco Camacci dipendenti del Comune di Fonte Nuova, stabiliscono che si procederà come di seguito descritto:

così come stabilito dall'art.6 dell'Avviso di Indagine di Mercato del 09/03/2021 prot.7519, successivamente procederà all'estrazione a sorte di tutti gli operatori economici non esclusi (433) di cui al verbale del 08/04/2021 prot.11136 (riservato agli atti del Rup), costituendo l'ordine di estrazione degli operatori economici che saranno invitati successivamente alla procedura negoziata prevista all'art.1 dell'Avviso di indagine di Mercato del 09/03/2021 prot.7519.

Dato atto che, all'ora prevista per la procedura di estrazione, preannunciata con Avviso del 08/04/2021



pubblicato sulla piattaforma TUTTOGARE, e fissato per la data odierna ore 09,30 non si è presentato alcun rappresentante delle ditte incluse nel sorteggio si è deciso di procedere con le operazioni di sorteggio stesso alle ore 10:30 al fine di consentire agli operatori economici interessati di partecipare alla presente seduta pubblica.

Il RUP, alla presenza dei testimoni, procede all'estrazione a sorte di n.15 numeri corrispondenti ad altrettanti operatori economici utilizzando l'applicativo di generatore lista di numeri casuali messo a disposizione sul sito on line BLIA.IT, allegato "A" Estrazione id 2446R del 09/04/2021 ore 10:37:08 che da il seguente esito:

1. <u>321</u>	2. <u>291</u>	3. <u>210</u>	4. <u>276</u>	5. <u>245</u>	6. <u>252</u>	7. <u>87</u>	8. <u>429</u>	9. <u>110</u>
10. <u>345</u>	11. <u>304</u>	12. <u>404</u>	13. <u>109</u>	14. <u>101</u>	15. <u>145</u>			



Il RUP dichiara quindi che, i suindicati 15 numeri, saranno abbinati ai corrispondenti nominativi, il cui accesso rimarrà differito fino a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, affinché rimangano riservati i nominativi dei concorrenti fino a tale data, che andranno a comporre l'elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 s.m.i. così come modificato dalla Legge 120/2020.

Il RUP dichiara che il presente verbale farà parte integrante e sostanziale per la predisposizione degli atti conseguenziali.

Alle ore 10:42 viene disposta la chiusura delle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata dall'art.36 del D.lgs 50/2016 s.m.i. così come modificato dalla Legge 120/2020

Di quanto sopra si è redatto verbale che previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come appresso



Arch. I. Alessia Di Pilato in qualità di RUP

Ing. Salvatore Ventriglia in qualità di testimone




Arch. Marco Camacci in qualità di testimone

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2446R del 09/04/2021 - 10:37:08

È stata effettuata l'estrazione di 15 numeri da 1 a 433

Numeri estratti

321 291 210 276 245 252

87 429 110 345 304 404

109 101 145

