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Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU
COMUNE DI FONTE NUOVA

MISSIONE 5 — Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore Ambiti di intervento

Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni

di emarginazione e degrado sociale

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA,
PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO A

«Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento

a Sala Consiliare”»

CUP: D38121000210005 - CIG: 9871314203

Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSA

La sottoscritta Arch. |. Alessia Di Pilato, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della
procedura di affidamento in oggetto, giusto incarico affidato con Determina Dirigenziale del Comune di Fonte
Nuova n.625/2023, coadiuvata dall’Arch. Claudia Renzetti, incaricato delle attivita di supporto al RUP, provvede
a redigere il presente atto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 21.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il progetto
definitivo, da porre a base di gara, relativo alla «Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di “Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 52 - comma 1, lettera a),
sub. 1.2 - della legge n. 108/2021 poiché il contratto da affidare & in parte finanziato con le risorse previste dal
PNRR (MISSIONE 5 — Inclusione e coesione; Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
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settore Ambiti di intervento; Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale) per la procedura di affidamento il Comune si & avvalso della
C.U.C. costituita tra il Comune di Fonte Nuova (capogruppo) ed il Comune di Sant’Angelo Romano.

Con Determina Dirigenziale della C.U.C. n.664 del 25/05/2023 é stata avviata un’indagine di mercato finalizzata
a verificare la presenza di operatori economici interessati a partecipare alla procedura per I'affidamento dei
lavori in oggetto.

L'avviso pubblico per I'acquisizione di manifestazioni di interesse all’affidamento del contratto & stato
pubblicato, nei modi e nelle forme di legge, dal giorno 25/05/2023 al giorno 05/06/2023 per una durata
complessiva di 12 giorni.

Hanno manifestato interesse a partecipare alla gara d’appalto n.50 (cinquanta) operatori economici indicati
nell’elenco allegato al presente documento sotto la lettera (A).

In data 06/06/2023, sono stati esaminati i documenti degli operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura di gara e si € proceduto ad escludere n.3 (tre) operatori economici.

In data 07/06/2023 sono stati individuati, mediante sorteggio pubblico operato sui restanti n. 47
(quarantasette) candidati, gli n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura di gara indetta con
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1 — comma 2, lettera b) —
della legge n. 120/2020.
Le suddette operazioni sono state regolarmente verbalizzate come risulta dai verbali redatti in data 06/06/2023
e 07/06/2023, allegati al presente documento rispettivamente sotto la lettera (B) e (C), ove sono riportati:
- inominativi degli operatori economici esclusi e gli ammessi alla successiva fase di selezione - Verbale n.
1 del 06.06.2023, Verifica di conformita delle domande presentate dagli operatori economici;
- i nominativi dei n. 10 (dieci) operatori economici selezionati per partecipare alla successiva procedura
di gara - Verbale n. 2 del 07.06.2023, Verbale di estrazione a sorte Operatori Economici;

Con Determina Direttoriale della C.U.C. n. 744/2023 (determina a contrarre) & stata avviata, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara d’appalto per I'affidamento delle
prestazioni in oggetto.

Tale gara si e svolta con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 2 — lett. b), della legge n. 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 — comma 3 — della legge n. 120/2020.

Con lettera di invito del 08.06.2023, sono stati invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici, di seguito
indicati, i cui nominativi sono stati mantenuti segreti fino al termine perentorio di presentazione delle offerte,
fissato per le ore 23:59 del giorno 19/06/2023, ai sensi dell’art. 53, comma 2 — lett. b) e comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016:

N.D. IDENTIFICATIVI IMPRESA CONCORRENTE

1 ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S.
Prot. n. 022080 del 08/06/2023
PANZIERI MARCO SRL

Prot. n. 022082 del 08/06/2023
DBM COSTRUZIONI SRL

Prot. n. 022076 del 08/06/2023

4 GENERALI IMPIANTI

3
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Prot. n. 022075 del 08/06/2023
TEC SRL

Prot. n. 022081 del 08/06/2023
CMS Costruzioni 2008 S.r.l.
Prot. n. 022079 del 08/06/2023

7 EDIL MOTER SRL
Prot. n. 022084 del 08/06/2023

8 I.C.EM.S.R.L
Prot. n. 022083 del 08/06/2023

9 EKOSTRADE S.r.l.
Prot. n. 022078 del 08/06/2023

10 | L.B COSTRUZIONI SRLS
Prot. n. 022077 del 08/06/2023

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L’espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto e avvenuto tramite la C.U.C. costituita tra
i Comuni di Fonte Nuova (capogruppo) e Sant’Angelo Romano di cui alla convenzione sottoscritta in data
29.12.2022.

Ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016:

— l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto si & svolto attraverso
I'utilizzazione della piattaforma telematica “Tuttogare P.A.” mediante la quale sono state gestite le fasi di
richiesta e presentazione delle offerte nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori
economici invitati a presentare offerta;

— il possesso dei requisiti richiesti per I'affidamento dei lavori in oggetto & stato autocertificato mediante
compilazione, esclusivamente on line del DGUE, e presentazione a corredo delle dichiarazioni integrative al
DGUE, secondo le istruzioni operative della piattaforma telematica su indicata, cui si rimanda, ed in conformita
alle richieste contenute nei documenti di gara con particolare riguardo alla lettera di invito a gara ed al
disciplinare di gara ad essa allegato;

— l'offerta economica e stata prodotta secondo le modalita operative della su indicata piattaforma
telematica e le indicazioni dei documenti di gara, cui si rimanda.

Tutta la documentazione prodotta in relazione alla presente procedura di affidamento risulta conservata
agli atti dell’Ufficio e/o presso I'archivio informatico della suddetta piattaforma telematica e lintero
procedimento amministrativo risulta tracciabile.

RICEZIONE DELLE OFFERTE

Entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 20.06.2023) sono pervenute n.6
offerte da parte di seguenti operatori economici:

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 | 331532 19/06/2023 04315920613 ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S.

2 | 333917 19/06/2023 01167870573 PANZIERI MARCO SRL

3 | 334031 19/06/2023 01828800662 DBM COSTRUZIONI SRL

4 334033 19/06/2023 SCRFLC73A29B619L GENERALI IMPIANTI

5 | 334079 19/06/2023 01172170860 TEC SRL

6 | 334094 19/06/2023 09944981001 CMS COSTRUZIONI 2008 S.R.L.
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OPERAZIONI DI GARA - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si sono svolte in data 20.06.2023 e sono descritte nel verbale della C.U.C. in pari data che
viene allegato al presente documento sotto la lettera (E).

A seguito della procedura di individuazione della soglia di anomalia dell’offerta per la gara in oggetto, il Seggio
di Gara determina l'esclusione automatica delle offerte formulate dai concorrenti ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S. e
PANZIERI MARCO SRL in quanto anormalmente basse e attesta che la prima in graduatoria risulta essere
I'impresa partecipante DBM COSTRUZIONI SRL un punteggio totale di 13.7050000000;

L’offerta dell’operatore economico DBM COSTRUZIONI SRL e stata ritenuta valida: tale offerta prevede un
ribasso del 13,705% (tredicivirgolasettecentocinquepercento) sull'importo delle prestazioni poste a base di
gara (redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori).

Il suddetto operatore ha individuato, per la redazione della progettazione esecutiva, I'ing. CAPODACQUA
ROBERTO Iscritto all’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila n. 1027 dal 03.08.1989.

Dalla disamina della documentazione amministrativa trasmessa dalla DBM COSTRUZIONI SRL, il Seggio di Gara
ha rilevato la mancata produzione del documento PassOE dell’operatore economico e dell’incaricato della
progettazione esecutiva per indisponibilita del servizio AVCpass dovuta a interventi di manutenzione al portale
ANAC, come attestato dall’evidenza fotografica trasmessa (screenshot del portale).

Non configurandosi, nel caso di specie, un’ipotesi di carenza documentale da regolarizzare mediante ricorso
all’istituto del soccorso istruttorio, il Direttore della C.U.C., in qualita di Presidente di Seggio di Gara, con note
prot. n. 24339 e n.24345 del 23.06.2023, ha richiesto all’operatore economico candidato e al professionista di
produrre, entro il 27.06.2023, il documento PassOE (allegato F).

Inoltre, in ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, per il progettista individuato dal partecipante, il Seggio di Gara
ha riscontrato una omissione nell’indicazione del possesso del fatturato globale per i servizi di ingegneria e
architettura richiesto alla lettera e.6), art. 6.3 del disciplinare di gara.

Non potendosi configurare il professionista incaricato della progettazione esecutiva come un partecipante alla
gara le cui eventuali irregolarita formali e sostanziali delle dichiarazioni rese possono essere sanate mediante
I'istituto del soccorso istruttorio, il Direttore della C.U.C., in qualita di Presidente di Seggio di Gara, con nota
prot. n. 24339 del 23.06.2023, ha provveduto a richiedere al professionista la produzione di documentazione
attestante il requisito economico richiesto.

Da un riscontro ricevuto al protocollo del Comune n. 24785 in data 27.06.2023, il documento PassOE per
I'impresa DBM COSTRUZIONI SRL e il progettista incaricato risulta regolarmente acquisito; il fatturato globale
dichiarato dal progettista e conforme al disposto del disciplinare di gara, art. 6.3, lettera e.6). (allegato G).

VERIFICA DI CONGRUITA DELL’OFFERTA

Il paragrafo 20 del disciplinare di gara, rubricato “verifica di anomalia delle offerte” descrive, tra I'altro, le
modalita per procedere alla verifica di congruita degli oneri aziendali di sicurezza e del costo della manodopera.
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Oneri aziendali della Sicurezza

L'importo dei lavori e delle prestazioni posto a base d'asta & pari ad € 1.200.947,03 (euro
unmilioneduecentomilanovecentoquarantasette/03), di cui:

1) quanto ad € 1.121.566,67 (unmilionecentoventunomilacinquecentosessantasei/67), oltre IVA, per lavori
(importo soggetto a ribasso d’asta);

2) quanto ad € 30.727,19 (trentamilasettecentoventisette/19), oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti,
per corrispettivo legato alla redazione della progettazione esecutiva (importo soggetto a ribasso d’asta);

3) quanto ad € 48.653,17 (quarantottomilaseicentocinquatatre/17), oltre IVA, per costi della sicurezza
importo non soggetto a ribasso d’asta).

L'importo di contratto, pertanto, al netto del ribasso offerto dall’operatore economico, risulta pari a €
1.043.028,16 (euro unmilionequarantatremilaventotto/16).

Ai sensi del disciplinare di gara, I'importo presunto degli oneri aziendali della sicurezza risulta pari a:
OAP = €1.043,028 x 0,0085= 8.865,71
e, nella propria offerta, I'operatore economico ha indicato un importo pari a:
OAPoe = € 8.050

con uno scostamento — in diminuzione — rispetto ad OAP pari al 9,2% superiore alla tolleranza ammessa nel
paragrafo 20.1 del disciplinare di gara, pari al 2%.

Con nota prot. n. 24345 del 23.06.2023 il Direttore della C.U.C. ha chiesto all’'operatore economico su indicato
di produrre, entro il 27.06.2023, una relazione dettagliata con la quale desse conto del su indicato
scostamento.

La suddetta relazione & stata acquisita al protocollo del Comune in data 27.06.23 n. 24785

In essa si rappresenta quanto segue:

L'importo presunto degli oneri aziendali della sicurezza & stato stimato da questa Stazione Appaltante
utilizzando un metodo di verifica di congruita elaborato dalle linee guida ITACA nel 2015, applicando la
seguente formula:

OAP = OTSA x IOSA

dove:

OAP: oneri aziendali presunti.

OTSA: incidenza oneri totali della sicurezza aziendali storici presunti

IOSA: importo offerto specifico appalto

ISO: importo sicurezza offerto

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA variabile tra il 3% e il 5% delle spese
generali sostenute dall'operatore economico, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il
13% e il 17% ai sensi dell'articolo 32, comma due. Del D.P.R. 207/2010.

OTSA=3%/5%del 13% / 17%

13% 14% 15% 16% 17%
3% 0.0039 0.0042 0.0045 0.0048 0.0051
4% 0.0052 0.0056 0.0060 0.0064 0.0068
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5% 0.0065 0.0070 0.0075 0.0080 0.0085

La stazione appaltante ha indicato, quale parametro di confronto necessario alla verifica della congruita degli
oneri aziendali della sicurezza, un OTSA potenziale pari a 0.0085, corrispondente al valore massimo della
suddetta tabella: il parametro coincide con |'assunto del 5% del 17% di spese generali.

L'operatore, in fase di partecipazione ha offerto un ribasso d'asta del 13,705% corrispondente ad un importo
complessivo di appalto pari ad euro 994.371,99 e indicando ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto
legislativo 50/2016, un importo dei costi aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza pari ad euro 8.050,00.

Riepilogando quanto esposto si ottiene

importo d'appalto 994.371,99

OTSA minimo = 0,0039 x 994.371,99= 3.878,05
OTSA massimo = 0,0085 x 994.371,99= 8.452,16

considerando I'importo identificato dall’'operatore, pari ad euro 8.050,00 e confrontandolo con i valori minimi e
massimi possibili degli OTSA, si rileva che I'importo stimato risulta compreso all'interno del range ritenuto
ammissibile e pertanto da ritenersi una stima congrua. In particolare si evince che gli OTSA aziendali stimati
corrispondono ad un coefficiente intermedio tra 0.0080 e 0.0085 equivalenti ad una incidenza del 5% della
fascia ricompresa tra il 16% e 17% delle spese generali.

Costo della manodopera

In relazione alla verifica della congruita del costo della manodopera di cui al §20.2, il Seggio di Gara riscontra
uno scostamento in diminuzione tra il costo della manodopera individuata dalla stazione appaltante e quello
indicato nell’offerta economica dell’operatore DBM COSTRUZIONI SRL maggiore al 5%, come di seguito
dettagliato:

Costi della manodopera Stazione Appaltante: €373.011,20
Costi della manodopera indicati dall’lOE: €351.790,44
Verifica scostamento in diminuzione >5% = 373.011,20- 351.790,44= 21.220,76X100/373.011,20= 5,68%

Pertanto, sempre con nota prot. n. 24345 del 23.06.2023 il Direttore della C.U.C. ha chiesto all’'operatore
economico su indicato di produrre, entro il 27.06.2023, una relazione atta a dimostrare che il costo del
personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla determina ANAC n.37 del 26 luglio 2000.

La suddetta relazione e stata acquisita al protocollo del Comune in data 27.06.23 n. 24785. In essa si
rappresenta che: in riferimento ai costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante pari al 31,88% e
ai costi della manodopera dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico pari al 30,062%, per la
valutazione e la stima degli stessi e stato tenuto conto della tabella per la verifica della congruita della
manodopera nei lavori edili approvata con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del
25.06.2021 (indici di congruita definiti con accordo collettivo del 10.09.2020), che, per la categoria “OG1 —
Nuova Edilizia civile, compresi impianti e forniture”, categoria oggetto del seguente appalto, prevede una
percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera pari al 14,28%.

Considerando I'importo del costo della manodopera identificato dall’operatore pari ad euro 351.790,44, e
quindi con una percentuale del 30,062%, e confrontandolo con i valori minimi riportati nella tabella di cui
sopra, emerge come il costo, in termini percentuali, non sia inferiore all‘incidenza minima individuata con
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accordo collettivo del 10/09/2020 approvato con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del
25.06.2021.

Per quanto sopra dettagliato, anche alla luce dello scostamento minimo identificato nella percentuale dello
0,68 maggiore della soglia del 5% stabilito all’art 20.2 del disciplinare di gara, il costo della manodopera offerto
in sede di gara, si puo ritenere congrua.

Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, considerato che:
- il documento PassOE é stato regolarmente acquisito dall’operatore economico e dal progettista indicato;

- il fatturato globale dichiarato dal progettista & conforme al disposto del disciplinare di gara, art. 6.3, lettera
e.b);
— I'ammissibilita delle giustificazioni & conforme al disposto del D.Lgs. n. 50/2016;

— il giudizio sul carattere anomalo o meno dell’offerta non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo
elemento, in quanto deve essere oggetto della valutazione il fatto che I'offerta nel suo complesso sia seria ed
attendibile e trovi rispondenza nella realta di mercato ed in quella aziendale;

— lI'impresa concorrente ha prodotto un’offerta economica che prevede un adeguato margine di utile e
adeguatezza, altresi, delle spese generali alla luce del fatto che non sussiste una quota di utile rigida al
disotto della quale la proposta dell’appaltatore possa considerarsi incongrua per definizione;

— la quantificazione del costo della manodopera & ritenuta congrua a seguito dei chiarimenti richiesti e
presentati con nota del 27.06.23 n. 24785;

— la quantificazione degli oneri aziendali di sicurezza, anche alla luce della loro valutazione in termini assoluti,
appare congrua ed in linea con le indicazioni del D.P.R. n. 207/2010 e delle Linee Guida ITACA;

si ritiene che le giustificazioni presentate dall’operatore economico offerente:

— sono esaustive e dal loro contenuto si rileva la congruita dei costi che concorrono a determinare il
corrispettivo offerto;

— sono tali da ingenerare il convincimento che I'offerta presentata puo ritenersi, nel suo complesso, congrua,
seria, sostenibile e realizzabile, in linea con le condizioni attuali di mercato nonché rispettosa degli obblighi
di cui all’art. 97, comma 5 — lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza:

A) verificato, ai sensi dell’art. 36 — comma 5 — del D.Lgs. n. 50/2016, che:

A.1) la ditta DBM COSTRUZIONI SRL & in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e dall’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 richiesti nei documenti di gara per I'affidamento delle prestazioni in oggetto, come risulta dai
documenti prodotti da assoggettare a verifica;

A.2) I'ing. CAPODACQUA ROBERTO € in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e dall’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016 richiesti nei documenti di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto, come risulta dai documenti
prodotti da assoggettare a verifica;

B) considerato che per la stipula del contratto si rende necessario richiedere la documentazione antimafia ai
sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 della legge n. 120/2020 ma, comunque, il concorrente ha attestato che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;

Settore III- Tecnico Urbanistico Ambientale

Servizio 3.1. Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi e Servizi Tecnologici a rete
Email: llpp@fonte-nuova.it

PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

Tel: 06 905 522 459-465-454-466
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COMUNE DI FONTE NUOVA
Citta Metropolitana di Roma Capitale

C) evidenziato che per la stipula del contratto si rende necessario attendere il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

La sottoscritta R.U.P. propone I'aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 — comma 5 — e dell’art. 33 —
comma 1 — del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della DBM COSTRUZIONI SRL con sede in STRADA PROV.LE
TURANENSE KM 44+819 SNC, CARSOLI P.IVA n. 01828800662, per un importo di aggiudicazione di €
1.043.025,16, oltre IVA, di cui € 48.653,17 per oneri di sicurezza.

Tale proposta di aggiudicazione e soggetta all’approvazione dell’organo competente, nella persona del
Dirigente del Settore IlI, ai sensi dell’art. 32 —comma 5 — e dell’art. 33 — comma 1 — del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventera efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 nei riguardi sia della mandante che della mandataria che, infine, del professionista indicato
per la redazione della progettazione esecutiva. Riguardo quest’ultimo progettista si precisa che, in caso di
assenza dei requisiti richiesti nei documenti di gara, tale progettista potra essere sostituito previa verifica che
tale sostituzione non determini una modificazione sostanziale dell’offerta presentata.

La documentazione esaminata, da cui si evince - salvo verifica - il possesso dei requisiti richiesti da parte
dell'impresa risultata aggiudicataria & custodita presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Fonte Nuova.

In relazione a tale documentazione & consentito I’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nei
limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

L'aggiudicazione dell’appalto o l'individuazione definitiva del contraente € avvenuta nel termine di quattro
mesi dalla data di avvio del procedimento di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 120/2020.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 — lett. a), della legge n. 120/2020 é sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica sia dei requisiti di cui
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo che dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura di affidamento.

Alla presente si allegano:
A) Elenco domande di partecipazione pervenute;
B) Verbale n. 1 del 06.06.2023, Verifica di conformita delle domande presentate dagli operatori

economici;
C) Verbale n. 2 del 07.06.2023, Verbale di estrazione a sorte Operatori Economici;
D) Nota di trasmissione della C.U.C. del 28.06.2023;

E) Verbale seduta di gara del 20.06.2023;
F) Richiesta chiarimenti prot.n.24339 e n.24345 del 23.06.2023;
G) Nota dell’'operatore economico prot.n.24785 del 27.06.2023.

In relazione alla presente procedura di affidamento il sottoscritto RUP, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, dichiara di aver verificato 'insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/1990. In tal
senso produrra apposita dichiarazione da allegare alla Determina di aggiudicazione.

Fonte Nuova, 03.07.2023

Il RUP ALESSIA DI
Arch. I. Alessia Di Pilatd ILATO )
Comune di
Fonte Nuova
Posizione
Organizzativa
Settore III- Tecnico Urbanistico Ambientale 03.07.2023
Ser\_lizio 3.1. Lavori Pu_bblici, Servizi Manutentivi e Servizi Tecnologici a rete 13:01:01
Email: llpp@fonte- it
P?S:I protocoﬁ:@ecgft?f\cl;tle—nuova.it G M T+O 1 OO
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Comune di Fonte Nuova

via Niccolo' Machiavelli, 1 - Fonte Nuova (RM)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO RELATIVO A «Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore

adeguamento a Sala Consiliare”» CUP: D38121000210005

Nuove istanze

Codice Fiscale Impresa
00292220662
039823406918
03646810618
03226110611
04575700614
01132730779
02991940608
05390531001
08005991214
00902311000
12266081004
08126680720
05363631002
02526440603
01847091004
05362211004
03434910612
10011281002
02911390595
09944981001
15086941000
02236730681
00904181005
01238610610
03149910717
01828800662
06509991219
09404781214

01990600668

Ragione sociale

COSTRUZIONI EDIL 3 SRL
DE.VA.COSTRUZIONI S.R.L.S.

ALEMAR COSTRUZIONI SRL

IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO
L.B COSTRUZIONI SRLS

GIANNUZZI EMANUELE

L.T. COSTRUZIONI SRL

F.P. APPALTI S.R.L.

LU.PA.TRANS SRL

COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

SIT SRL UNIPERSONALE

LACOGEIT SRL

LATTANZI S.R.L.

GRUPPO SISTEMA SRL

EDIL MOTER SRL

LA TORRE COSTRUZIONI - S.R.L.

SEAFA SRL

BAIOCCO SRL UNIPERSONALE

CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE

CMS COSTRUZIONI 2008 S.R.L.

BEMAR SRL

EKOSTRADE S.R.L.

ELETTROBETON SUD SRL

LETIZIA RAFFAELE

GENERALI IMPIANTI

DBM COSTRUZIONI SRL

SUPINO GROUP SRL

CANTIERI S.R.L.

GECO S.R.L.

Data richiesta

26/05/2023 16:46

29/05/2023 11:07

29/05/2023 11:22

29/05/2023 12:29

29/05/2023 16:00

30/05/2023 10:35

30/05/2023 11:10

30/05/2023 11:53

30/05/2023 12:06

30/05/2023 13:23

30/05/2023 15:16

30/05/2023 16:15

30/05/2023 17:36

30/05/2023 17:43

31/05/2023 09:00

31/05/2023 09:31

31/05/2023 09:50

31/05/2023 10:04

31/05/2023 10:15

31/05/2023 14:35

31/05/2023 16:15

31/05/2023 16:27

31/05/2023 16:46

31/05/2023 17:40

31/05/2023 17:49

31/05/2023 17:57

01/06/2023 09:44

01/06/2023 10:39

01/06/2023 10:51
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Codice Fiscale Impresa
02718520592
01675050767
02508130602
01167870573
01172170860
04713841007
05060361002
00835400565
08544160727
04215920613
00241140565
03486170610
12421651006
08688211005
03401010784
08353861001
01533711006
01922900566
04035541004
01952571006

12505231006

Ragione sociale

CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.
MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL
ESSE.CI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PANZIERI MARCO SRL

TEC SRL

EDIL FEMA S.R.L.

ELETTROSTAFF SRL

COREST SRL

NEW BUILDING SERVICE SRL

ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S.
GALADINI E C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL
I.C.E.M. S.R.L.

EFFE GROUP - S.R.L.

APPALTO SEMPLICE

LABI COSTRUZIONI SRL

COMFORT EDIL SRL

ESTEEL SRL

MARGUTTA COSTRUZIONI S.R.L.
GIl.FE. COSTRUZIONI SRL

AVC S.R.L.

Data richiesta

01/06/2023 11:56

01/06/2023 12:52

01/06/2023 14:27

01/06/2023 16:16

01/06/2023 16:25

01/06/2023 16:33

01/06/2023 17:19

01/06/2023 19:10

01/06/2023 19:14

04/06/2023 10:00

05/06/2023 09:57

05/06/2023 10:32

05/06/2023 10:49

05/06/2023 10:55

05/06/2023 11:00

05/06/2023 11:06

05/06/2023 11:21

05/06/2023 11:23

05/06/2023 11:48

05/06/2023 11:49

05/06/2023 11:55



Comune di Comune oi
Fente Nuova Sant " Angelo Romearno

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell’articolo 37, comma 4 — lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016
Convenzione per |’esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza
sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’ Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 — C.F. 97249250586
Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) — telefono 06905522
e-mail llpp@fonte-nuova.it — PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU
COMUNE DI FONTE NUOVA

MISSIONE 5 — Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore Ambiti di intervento/Misure 2 —
Rigenerazione urbana e housing sociale
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrad.
sociale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
SENZAPREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL CONTRATTO RELATIVO A
«Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore

adeguamento a Sala Consiliare”»

CUP: D38121000210005

Procedura di gara: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.1,
comma 2 — lett. b), della legge n. 120/2020;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 120/2020

Stazione Appaltante: Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 52, comma 1 -
lettera a) - sub. 1.2, della legge n. 108/2021, la presente gara d’appalto viene espletata dalla Centrale Unica di
Committenza (d’ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Fonte Nuova il quale, con Determina a
contrarre n.664 del 25/05/2023, ha avviato il procedimento di affidamento dell’appalto in oggetto.

Oggetto: Verbale n. 1 del 06/06/2023 - Verifica conformita delle domande presentate dagli operatori economici

In riferimento a quanto riportato in oggetto e alla consultazione preliminare di mercato espletata dalla
scrivente C.U.C. per l'individuazione di operatori economici in possesso di idonei requisiti al fine di invitare gli
stessi alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e premesso che:

- con delibera di Giunta del Comune di Fonte Nuova n.44 del 14/05/2021 ¢ stato approvato il Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica, redatto dall’Arch. Colasanto Massimo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione Centro
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A

X—di "Ristrutturazione Centro Anziani in localitd Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”, assunto al protocollo del Comune in
data 01/05/2021 al n. 447 per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 1.400.000,00;

- con delibera di Giunta del Comune di Fonte Nuova n. 54 del 21/04/2023 ¢& stato approvato in linea tecnica, nelle
more dell’acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’esecuzione
dei lavori, il Progetto Definitivo, redatto dall’Arch. Colasanto Massimo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione
Centro Anziani in localitd Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare” assunto al protocollo del
Comune in data 04/04/2023 al n. 13018, per un importo di euro 1.532.432,50;

- con determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 601 del 11/05/2023 si ¢ stabilito di appaltare le opere,
anche al fine di rispettare la tempistica stringente imposta dal PNRR, ricorrendo all’istituto del cosiddetto “appalto
integrato” che prevede 1’affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell’affidamento dei
lavori, atteso che il quarto periodo dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 risulta sospeso fino al 30 giugno
2023 dall'art. 1, comma 1 - lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n.
120/2020 e dall'articolo 52 - comma 1, lettera a) - della legge n. 108/2021;

- che con determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n.625 del 18/05/2023 ¢ stato nominato I'Arch. Tunior
Alessia Di Pilato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di "Ristrutturazione Centro Anziani in
localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

- che con determina dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.663 del 25/05/2023 & stato nominato
I'Arch. Tunior Alessia Di Pilato Responsabile del Procedimento e costituito il gruppo di lavoro per la procedura di
"Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

- che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 664 del 25/05/2023 ¢& stata attivata una
procedura di manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, per I’affidamento del contratto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

- con la stessa determinazione di cui sopra si stabiliva che la procedura di consultazione preliminare di mercato per
I’affidamento del contratto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
"Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare” veniva
gestita tramite piattaforma elettronica TUTTOGARE esclusivamente in modalita telematica raggiungibile
all'indirizzo: https:// www.fontenuovatuttogare.it/;

- che in data 25/05/2023 veniva pubblicato sul sito dell'Ente e sul portale TUTTOGARE il suddetto avviso per la
presentazione di idonee candidature da parte degli operatori economici interessati ed in possesso dei prescritti
requisiti;

- che il termine ultimo per la presentazione delle suddette candidature era stabilito alle ore 12:00 del 05/06/2023;
- che entro il termine di cui sopra sono pervenute 50 candidature di operatori economici;

- che attraverso una verifica dei requisiti dei suddetti operatori economici ne sono risultati idonei n. 47 e che gli
stessi saranno oggetto di sorteggio in seduta pubblica al fine di individuarne n. 10 a cui destinare la lettera di invito
per la presentazione di un'offerta relativamente ai lavori di che trattasi;

Quanto sopra descritto ¢ riepilogato nelle tabelle allegate e cosi suddivise:
e TABELLA A: Domande pervenute n. 50

e TABELLA B: Domande ammesse n. 47
e TABELLA C: Domande respinte n. 3
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

Tutte le operazioni di cui sopra sono state eseguite dal Responsabile della C.U.C. Arch. Daniele Cardoli e dal
Responsabile del Procedimento, Arch. I. Alessia Di Pilato, giusta Determina di nomina n. 625 del 18/05/2023,
in data 06/06/2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Fonte Nuova 06/06/2023
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Comune di Comune off
Faonte Nwova Sanit “Angefo Romano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell’articolo 37, comma 4 — lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016
Convenzione per I’esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza
sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’ Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 — C.F. 97249250586
Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) — telefono 06905522
e-mail .Ilpp@fonte-nuova.it — PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI FONTE NUOVA

MISSIONE 5 - Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore Ambiti di intervento/Misure 2 —
Rigenerazione urbana e housing sociale
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado
sociale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
SENZAPREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL CONTRATTO RELATIVO A
«Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore

adeguamento a Sala Consiliare”»

CUP: D38121000210005

Procedura di gara: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.1,
comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 120/2020

Stazione Appaltante: Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 52, comma 1 -
lettera a) - sub. 1.2, della legge n. 108/2021, la presente gara d’appalto viene espletata dalla Centrale Unica di
Committenza (d’ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Fonte Nuova il quale, con Determina a
contrarre n.664 del 25/05/2023, ha avviato il procedimento di affidamento dell’appalto in oggetto.

Oggetto: Verbale n. 2 del 07/06/2023 — Verbale di estrazione a sorte Operatori Economici

In riferimento a quanto riportato in oggetto e alla consultazione preliminare di mercato espletata dalla
scrivente C.U.C. per l'individuazione di operatori economici in possesso di idonei requisiti al fine di invitare gli
stessi alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e premesso che:
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

- con delibera di Giunta del Comune di Fonte Nuova n.44 del 14/05/2021 ¢ stato approvato il Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica, redatto dall’Arch. Colasanto Massimo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione Centro
Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”, assunto al protocollo del Comune in
data 01/05/2021 al n. 447 per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 1.400.000,00;

- con delibera di Giunta del Comune di Fonte Nuova n. 54 del 21/04/2023 ¢ stato approvato in linea tecnica, nelle
more dell’acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’esecuzione
dei lavori, il Progetto Definitivo, redatto dall’Arch. Colasanto Massimo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione
Centro Anziani in localitd Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare” assunto al protocollo del
Comune in data 04/04/2023 al n. 13018, per un importo di euro 1.532.432,50;

- con determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 601 del 11/05/2023 si ¢ stabilito di appaltare le opere,
anche al fine di rispettare la tempistica stringente imposta dal PNRR, ricorrendo all’istituto del cosiddetto “appalto
integrato” che prevede I’affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell’affidamento dei
lavori, atteso che il quarto periodo dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 risulta sospeso fino al 30 giugno
2023 dall'art. 1, comma 1 - lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n.
120/2020 e dall'articolo 52 - comma 1, lettera a) - della legge n. 108/2021;

- che con determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n.625 del 18/05/2023 & stato nominato I'Arch. Tunior
Alessia Di Pilato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di "Ristrutturazione Centro Anziani in
localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

- che con determina dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.663 del 25/05/2023 & stato nominato
I'Arch. Iunior Alessia Di Pilato Responsabile del Procedimento e costituito il gruppo di lavoro per la procedura di
"Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

- che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 664 del 25/05/2023 ¢ stata attivata una
procedura di manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, per I’affidamento del contratto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di "Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare”;

- con la stessa determinazione di cui sopra si stabiliva che la procedura di consultazione preliminare di mercato per
I’affidamento del contratto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
"Realizzazione Scuola dell'Infanzia Via De Santis/Via Ippolito Nievo veniva gestita tramite piattaforma elettronica
TUTTOGARE PA  esclusivamente in modalita telematica raggiungibile all'indirizzo:  https://
www.fontenuovatuttogare.it/;

-hche in data 25/05/2023 veniva pubblicato sul sito dell'Ente e sul portale TUTTOGARE il suddetto avviso per la
presentazione di idonee candidature da parte degli operatori economici interessati ed in possesso dei prescritti
requisiti;

- che il termine ultimo per la presentazione delle suddette candidature era stabilito alle ore 12:00 del 05/06/2023;

- che entro il termine di cui sopra sono pervenute 50 candidature di operatori economici;

- che con Verbale n. 1 del 06/06/2023 redatto dal Responsabile della C.U.C. Arch. Daniele Cardoli alla presenza
dal Responsabile del Procedimento, Arch. I. Alessia Di Pilato, si ¢ proceduto alla verifica della conformita delle
domande presentate dagli operatori economici secondo i criteri stabiliti dall'’Avviso di manifestazione di interesse
del 25/05/2023. Attraverso la verifica dei requisiti dei suddetti operatori economici ne sono risultati idonei n. 47.

Gli stessi 0o.ee. saranno oggetto di sorteggio in seduta pubblica al fine di individuarne n. 10 da invitare alla
procedura negoziata in oggetto.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

Il giorno 07/06/2023 alle ore 10:00, cosi come stabilito nell'Avviso di indagine di Mercato del 25/05/2023, il
Responsabile della C.U.C. Arch. Daniele Cardoli e il Responsabile del Procedimento, Arch. 1. Alessia Di Pilato, si
sono riuniti per procedere con le seguenti modalita:

a) in seduta riservata si provvedera ad assegnare, ad ogni istanza pervenuta che sia stata giudicata validamente
formulata e, pertanto, ammessa al sorteggio un numero intero progressivo a partire dal numero uno e fino al
numero “n”; i suddetti numeri verranno attribuiti casualmente utilizzando un software generatore di numeri casuali;
b) in seduta pubblica, mediante 1’ausilio di un secondo software generatore di numeri casuali, verranno sorteggiati
dieci numeri interi compresi entro il campo da 1 ad “n”; “n” corrisponde al numero delle candidature pervenute e
giudicate valide in quanto formulate in conformita alle indicazioni del presente avviso.

Pertanto si ¢ proceduto attraverso 1’utilizzo dell’applicativo excel ad assegnare alle domande ammesse un numero
intero progressivo a partire dal numero “1” e fino al numero “47” in modo casuale e non cronologico rispetto alla
presentazione della candidatura sul portale TUTTOGARE PA al fine di garantire una maggiore riservatezza tra gli
operatori economici riportati nella “Tabella B”. Quanto sopra descritto ¢ riepilogato nel modo seguente:

e TABELLA D: Domande ammesse (n. 47) e disposte in modo casuale e non cronologico. Agli stessi
operatori ¢ stato assegnato un nuovo numero progressivo che sara sottoposto a sorteggio in seduta pubblica.

Concluse le operazioni di cui sopra e dato atto che, all'ora prevista per la procedura di estrazione, preannunciata con
Avviso del 25/05/2023 pubblicato sulla piattaforma TUTTOGARE PA, e fissato per la data odierna ore 10:00 non
si & presentato alcun rappresentante delle ditte si ¢ deciso di procedere in seduta pubblica con le operazioni di
sorteggio. Pertanto alle ore 10:49 si procede all'estrazione a sorte di n.10 numeri corrispondenti ad altrettanti
operatori economici utilizzando I'applicativo di generatore lista di numeri casuali messo a disposizione sul sito on
line BLIA.IT, allegato “A” Estrazione id 86BCN del 07/06/2023 - 10:49:48 che da il seguente esito:

14 2.14 3.26 4.6 5.39 6.38 7.44 8.15 9.30 10.8

Si dichiara quindi che, i suindicati 10 numeri saranno abbinati ai corrispondenti nominativi, che andranno a
comporre 'elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata il cui accesso rimarra differito fino a dopo 1
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, affinché rimangano riservati i nominativi dei concorren
fino a tale data.

Alle ore 11:00 viene disposta la chiusura delle operazioni di sorteggio e della seduta pubblica. v

Alle ore 11:15 in seduta riservata il Responsabile della C.U.C. Arch. Daniele Cardoli alla presenza del
Responsabile del Procedimento, Arch. I. Alessia Di Pilato, si sono riuniti per procedere all’abbinamento dei 10
numeri estratti a sorte con i corrispondenti nominativi degli operatori economici selezionati dall’elenco
“TABELLA D” di cui sopra.

CONCLUSIONE

Si stabilisce pertanto che gli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata sono
elencati nell’allegata “TABELLA E” ed evidenziati con il colore verde.

I1 presente verbale fara parte integrante e sostanziale per la predisposizione degli atti conseguenziali.
Alle ore 11:30 viene disposta la chiusura delle operazioni.
Di quanto sopra si ¢ redatto verbale che previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come appresso
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

Fonte Nuova 07/06/2023

I1 Responsabile del Procedimento

Arch. Tuny lesia Di Pilato
i;\ \
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Comune di Comune di
Fonte Nuova Sant Angelo Romano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell’articolo 37, comma 4 — lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016
Convenzione per I’esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza
sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’ Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 — C.F. 97249250586
Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) - telefono 06-905522533
e-mail: llpp@fonte-nuova.it — PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI FONTE NUOVA

Settore Ill - Tecnico, Urbanistico, Ambientale

MISSIONE 5 — Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore Ambiti di intervento
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER
L’AFFIDANENTO DEL CONTRATTO RELATIVO A

«Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a
Sala Consiliare”»

COMUNE DI FONTE NUOVA Prot.0024967-28/06/2023-c_m309-PG-0022-00060005-C 0021

CUP: D38121000210005 - CIG: 9871314203

Oggetto: trasmissione proposta di aggiudicazione e documentazione amministrativa
Si comunica che in data 20.06.2023 si @ conclusa la seduta pubblica di gara, espletata da questa C.U.C,,
inerente la procedura di aggiudicazione dell’appalto in epigrafe.

Il Direttore della C.U.C., in qualita di Presidente di Seggio di Gara, con note prot. n. 24339 e n.24345 del
23.06.2023, ha provveduto alla trasmissione di richiesta di chiarimenti, all’operatore economico
aggiudicatario e al professionista incaricato della progettazione esecutiva, in merito ai punti a seguire:

-Operatore economico: verifica della congruita degli oneri aziendali della sicurezza (ai sensi dell’Art. 97,
comma 5, lett c) del D.Lgs 50/2016), della congruita del costo della manodopera (ai sensi dell’Art. 95,
comma 10 del D.Lgs 50/2016) e richiesta integrazione PassOE;
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

- Progettista: verifica sul fatturato globale per i servizi diingegneria e architettura richiesto ai sensi dell’art.
6.3, lettera e.6) del disciplinare di gara e richiesta integrazione PassOE.

La suddetta documentazione é stata acquisita al protocollo del Comune n. 24785 in data 27.06.2023.

Si trasmette, pertanto, per i successiviadempimenti di competenza del RUP:

- copia del verbale di proposta di aggiudicazione;

- offerte pervenute dai candidati - busta (A) documentazione amministrativa e busta (B) offerta
economica;

- copia delle richieste di chiarimenti inviate all’operatore economico;

- copia della documentazione giustificativa acquisita dall’operatore economico.

Distinti Saluti

Fonte Nuova, 28/06/2023
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Fonte Nwova Sant " Angelo Romano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell’articolo 37, comma 4 — lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016
Convenzione per 1’esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza
sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova ¢ Sant’ Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 — C.F. 97249250586
Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) — telefono 06-905522533
e-mail: llpp@fonte-nuova.it — PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI FONTE NUOVA

Settore lll - Tecnico, Urbanistico, Ambientale

MISSIONE 5 — Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore Ambiti di intervento
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

VERBALE SEDUTA DI GARA DEL 20 GIUGNO 2023

«Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione Centro Anziani in localita Tor Lupara con ulteriore adeguamento a
Sala Consiliare”»

CUP: D38121000210005 - CIG: 9871314203

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 10:42 presso gli uffici del Comune di Fonte Nuova, siti alla via
Niccolo Machiavelli, 1, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara indetta ai
sensi dell’art. 1, comma 2 — lett. b), della legge n. 120/2020, si & riunito in seduta pubblica il seggio di gara per
I'individuazione dell'aggiudicatario per |'appalto in epigrafe.

Il Seggio di Gara & cosi composto:
Arch. Daniele Cardoli - Direttore della C.U.C.
Dott.ssa Stefania Viceconti - Testimone

Dott.ssa Veronica Sbordone — Testimone

La procedura di gara si svolge interamente in modalita telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement
TuttoGare P.A., attivata dalla Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Fonte Nuova.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Fonte Nuova, Sant’ Angelo Romano

All'orario stabilito per I'apertura delle buste contenenti le offerte, il Seggio di Gara constata che non & presente
nessun operatore economico invitato alla gara.

Preliminarmente si da atto che:

Con Determinazione Dirigenziale della C.U.C. n.744 del 08/06/2023 & stata indetta gara mediante procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per I'affidamento dell'intervento di "Redazione della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione centro anziani Tor Lupara con ulteriore
adeguamento a Sala Consiliare - CIG: 9871314203 - CUP: D38121000210005- Finanziato dall'Unione europea -
NextGenerationEU", dell'importo dei lavori e delle prestazioni a base d’asta pari €1.200.947,03 oltre IVA nella
misura di legge;

Rilevato che:
i termini di gara venivano cosi fissati:

° Termine ultimo di ricezione offerte - lunedi — 19 giugno 2023, ore 23:59;
° Inizio operazioni di gara - martedi - 20 giugno 2023, ore 10:00;

Tutto cid premesso:

Il Direttore della C.U.C, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie
credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro
la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti e acquisiti al sistema, complessivamente n. 6 plichi virtuali da
parte dei seguenti operatori economici:

#  Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 331532 08/06/2023 04315920613 ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S.

2 333917 19/06/2023 01167870573 PANZIERI MARCO SRL

3 334031 19/06/2023 01828800662 DBM COSTRUZIONI SRL

4 334033 19/06/2023  SCRFLC73A29B619L GENERALI IMPIANTI

5 334079 19/06/2023 01172170860 TEC SRL

6 334094 19/06/2023 09944981001 CMS COSTRUZIONI 2008 S.R.L.

Sempre il Direttore della C.U.C, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle
relative chiavi telematiche d'accesso, procede, alla presenza dei due testimoni all’avvio della seduta pubblica.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste virtuali (A), contenenti la documentazione amministrativa trasmessa
dai sei concorrenti, nell’ordine di ricezione delle stesse come da registro seguire:

Martedi - 20 Giugno 2023 - 10:46 04315920613 ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S.
Martedi - 20 Giugno 2023 - 12:10 01167870573 PANZIERI MARCO SRL
Martedi - 20 Giugno 2023 - 12:41 01828800662 DBM COSTRUZIONI SRL
Martedi - 20 Giugno 2023 - 13:02 SCRFLC73A29B619L GENERALI IMPIANTI

Martedi - 20 Giugno 2023 - 13:37 01172170860 TEC SRL

Martedi - 20 Giugno 2023 - 13:53 09944981001 CMS COSTRUZIONI 2008 S.R.L.

Il Seggio accerta:

® la trasmissione dei documenti richiesti inviati entro i termini di scadenza fissati e nelle modalitd indicate al
paragrafo D) “Lettera di invito alla gara”;
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e |a presentazione della “Dichiarazione in ordine alle modalita di partecipazione”; “Dichiarazione integrativa del
DGUE”; “Dichiarazione integrativa del DGUE — progettista”; “Dichiarazione integrativa del DGUE - individuazione
del titolare effettivo”; “Delega per sopralluogo per presa visione dei luoghi”; “Dichiarazione presa visione luoghi”;

“Patto di integrita”; “ricevuta di pagamento del contributo ANAC”; “PASSoe”; “Documento di gara unico europeo
(DGUE)".

Dalla disamina della documentazione amministrativa trasmessa, si rileva quanto segue per i candidati:

CANDIDATO ANALIS| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ITEK COSTRUZIONI S.R.L.S. Mancata produzione del documento PassOE
dell'impresa per indisponibilita del servizio AVCpass
dovuta a interventi di manutenzione al portale ANAC,
come attestato dall’evidenza fotografica trasmessa dal
candidato (screenshot del portale).

In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, il RTP
costituito tra I'Ing. Moreno Quintino
(mandatario/capogruppo) e I'Ing. Raffaele Amodio e
incaricato della redazione della progettazione
esecutiva:

1. non dichiara il possesso del fatturato globale
per i servizi di ingegneria e architettura richiesto alla
lettera e.6)-art. 6.3 del disciplinare di gara;

2. non soddisfa il requisito richiesto alla lettera
e.7)-art. 6.3 del disciplinare di gara, avendo espletato
servizi attinenti all'ingegneria/architettura, per le
categorie e ID indicate, per il solo importo di
€716.409,7 (importo richiesto €1.760.000,00);

3. non soddisfa il requisito richiesto alla lettera
e.8)-art. 6.3 del disciplinare di gara, avendo espletato,
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione
della gara, due servizi di punta attinenti
all'ingegneria/architettura per il solo importo di
€512.713,00 (importo richiesto €940.000,00).
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PANZIERI MARCO SRL In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1 , lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, la
societa di progettazione RIGHI INGEGNERIAS.R.L.
UNIP individuata dal partecipante omette
I'indicazione del possesso del fatturato globale per i
servizi di ingegneria e architettura richiesto alla
lettera e.6)-art. 6.3 del disciplinare di gara.

DBM COSTRUZIONI SRL Mancata produzione del documento PassOE
dell’operatore economico e dell'incaricato della
progettazione esecutiva per indisponibilita del servizio
AVCpass d%uta (f.;\interventi di manutenzione al portale
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ANAC, come attestato dall’evidenza fotografica
trasmessa (screenshot del portale).

In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, per il
progettista individuato dal partecipante, Ing.
Capodacqua Roberto, € omessa lindicazione del
possesso del fatturato globale per i servizi di ingegneria
e architettura richiesto alla lettera e.6)-art. 6.3 del
disciplinare di gara.

GENERALI IMPIANTI In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, la
Societa di progettazione DE CUBELLIS INGEGNERIA
S.R.LS. individuata dal partecipante:

- non soddisfa il requisito richiesto alla lettera e.8)-art.
6.3 del disciplinare di gara, avendo espletato, negli
ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della
gara, un solo servizio di punta attinente
all'ingegneria/architettura per limporto di
€5.550.779,54 (€940.000,00 importo richiesto da
coprire con due incarichi di progettazione).

TEC SRL In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, per la
societa di Ingegneria BATIMAT SRL incaricata della
progettazione esecutiva non & stato indicato il
possesso del fatturato globale per i servizi di
ingegneria e architettura richiesto alla lettera e.6)-art.
6.3 del disciplinare di gara.

CMS COSTRUZIONI 2008 S.R.L. In ordine ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvwv) del D.Lgs. n. 50/2016 e

richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, per la
societa di ingegneria EAS INGEGNERIA SRL incaricata
della progettazione non é stato indicato il possesso del
fatturato globale per i servizi di ingegneria e
architettura richiesto alla lettera e.6)-art. 6.3 del
disciplinare di gara.

In merito alla mancata produzione del PassOE, non configurandosi, nel caso di specie, un’ipotesi di carenza
documentale da regolarizzare mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, il Seggio di Gara conviene di
richiedere successivamente all’'operatore aggiudicatario dell’appalto I'acquisizione e trasmissione del documento
entro il termine di martedi 27/06/2023.

Per le carenze riscontrate in merito ai requisiti dei progettisti di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. n.

50/2016 e richiamati dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, il Seggio di Gara conviene di ritenere ammissibile la

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici candidati alla procedura non potendosi
\

o
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configurare il professionista incaricato della progettazione esecutiva come un partecipante alla gara, le cui eventuali
irregolarita formali e sostanziali delle dichiarazioni rese possono essere sanate mediante I'istituto del soccorso
istruttorio.
Il Seggio di Gara provvedera, pertanto, ad attivare nei confronti dell'operatore economico, aggiudicatario
dell’appalto, richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali attestanti il possesso dei requisiti da parte del
progettista individuato. In caso di accertata mancanza dei requisiti, I'operatore aggiudicatario sara tenuto alla
sostituzione del progettista con altro professionista in un congruo termine di 10 giorni.

A conclusione della verifica di tutti i documenti amministrativi presentati in formato digitale dai sei concorrenti,
nonché la verifica della regolarita delle firme digitali apposte sui documenti richiesti, il Seggio di gara dichiara tutti
gli operatori ammessi alla successiva fase di gara.

Sulla base di quanto indicato al §19 del Disciplinare di Gara, il Seggio provvede alla verifica delle offerte

economiche presentate dai candidati.

Il Direttore della C.U.C. procede all'apertura delle buste virtuali (B), contenenti I'offerta economica, i costi di MO
e costi aziendali della sicurezza, trasmesse dai sei concorrenti nell’ordine di ricezione delle stesse, come indicato
nello schema a seguire:

#
1

Protocollo
331532

333917

334031

334033

334079
334094

08/06/2023

19/06/2023

19/06/2023

19/06/2023

19/06/2023
19/06/2023

Ragione Sociale Offerta economica Totale
ITEK COSTRUZIONI 32,832 32,832
S.R.LS.

PANZIERI MARCO 31,373 31,373
SRL

DBM COSTRUZIONI 13,705 13,705
SRL

GENERALI 10,637 10,637
IMPIANTI

TEC SRL 7,910 7,910
CMS COSTRUZIONI 2,000 2,000
2008 S.R.L.

Il Seggio di Gara procede, dunque, alla verifica dell’anomalia dell’offerta calcolata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.
97 c. 2 bis:

1. Si calcola la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato
all’'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribassi, nel caso in cui siano
presenti una o piu offerte di eguale valore, nel calcolo del 10% dette offerte sono da accantonare;

#
1

Offerente

S.R.L.S.

PANZIERI MARCO
SRL

Ribasso % offerto
ITEK COSTRUZIONI 32,832

31,373

DBM COSTRUZIONI 13,705

SRL

GENERALI
IMPIANTI

TEC SRL

10,637

7,910

CMS COSTRUZIONI 2,000

2008 S.R.L.

Taglio Ali
Taglio Ali

Taglio Ali
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2. A seguito dell’esclusione del 10% le offerte da cui calcolare la media aritmetica risultano essere:

# Offerente Ribasso % offerto

2 PANZIERI MARCO 31,373

SRL

3 DBM COSTRUZIONI 13,705
SRL

4 GENERALI 10,637
IMPIANTI

5 TECSRL 7,910

Media offerte pari a: 15.906 (somma ribassi percentuali offerti / n. di offerte)
3. Successivamente si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
media dei ribassi:

Scarto Medio: 15.467 (media aritmetica dei ribassi - ribasso offerto da partecipante 2)

4. Individuato lo scarto, si & procede al calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica
dei ribassi: 15.467/15.906 = 0,972

5. Essendo il rapporto maggiore a 0,15, la soglia di anomalia € pari alla somma dello scarto medio e della media
aritmetica: 15.467+15.906 = 31.373

A seguito della procedura di individuazione della soglia di anomalia per la gara in oggetto, il Seggio di Gara:

1. determina I'esclusione automatica delle offerte formulate dai seguenti concorrenti, in quanto
anormalmente basse:
- ITEK COSTRUZIONI

- PANZIERI MARCO

2. attesta che la prima in graduatoria risulta essere I'impresa DBM COSTRUZIONI SRL, con un punteggio
totale di 13.7050000000;

Il Seggio di Gara procede, ai sensi del §20.1 del Disciplinare di Gara alla verifica della congruita degli oneri aziendali
della sicurezza sulla prima impresa classificata DBM COSTRUZIONI SRL, riscontrando uno scostamento in
diminuzione >2% tra I'importo della sicurezza indicato nel dettaglio dell’offerta economica e gli oneri aziendali
presunti stimati dalla stazione appaltante:

Oneri aziendali presunti (OAP): 8.865,71

Valutazione Oneri Aziendali Presunti (OAP): 815,71

Verifica scostamento in diminuzione >2%: 9.2%

Pertanto, ai sensi del §20.1 del Disciplinare di Gara, 'operatore & tenuto a produrre alla Stazione Appaltante le
giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruita dell’importo
della sicurezza offerto, mediante redazione di una relazione che argomenti opportunamente il contenuto di
quanto indicato nell’offerta economica.

In relazione alla verifica della congruita del costo della manodopera di cui al §20.2, il Seggio di Gara riscontra uno
scostamento in diminuzione tra il costo della manodopera individuata dalla stazione appaltante e quello indicato

nell’offerta economica da DBM COSTRUZIONI SRL maggiore al 5%, come di seguito dettagliato:

Costi della manodopera Stazione Appaltante: 373.011,20
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Costi della manodopera indicati dall’OE: 351.790,44
Verifica scostamento in diminuzione >5% = 373.011,20- 351.790,44= 21.220,76X100/373.011,20= 5,68%

Pertanto, ai sensi del §20.2 del Disciplinare di Gara, il partecipante & tenuto a produrre alla Stazione Appaltante
le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruita dell'importo
indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che
dovra argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell’'offerta del concorrente e dimostrare
che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla determina ANAC n.37 del 26
luglio 2000.

La C.U.C. procedera con la richiesta della presentazione della relazione e dei chiarimenti di cui al §20.1 e §20.2
rimettendo al RUP le successive verifiche e approvazioni.

Ritenuta valida |'offerta presentata il Seggio di Gara, sulla base della suddetta graduatoria finale (prospetto in
allegato), formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti DBM COSTRUZIONI SRL con sede
in STRADA PROV.LE TURANENSE KM 44+819 SNC, CARSOLI P.IVA n. 01828800662 con un punteggio totale di

13.7050000000, per un importo di aggiudicazione di € 1.043.025,16, oltre IVA, di cui € 48.653,17 per oneri di
sicurezza.

Esaurite le operazioni di gara, il Seggio di Gara, alle ore 17:00 dichiara sciolta la seduta.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli
atti richiamati. Letto, approvato e sottoscritto.

Fonte Nuova, 20/06/2023

Arch. Daniele Cardoli - Direttore della C.U.

Dott.ssa Stefania Viceconti — Testimone (’ . y’

Dott.ssa Veronica Sbordone — Testimone / Segretario verbalizzante
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