

COPIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



*Comune di
Fonte Nuova*



*Comune di
Sant'Angelo Romano*

ai sensi dell'articolo 37, comma 4 – lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza

sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586

Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (Rm) –

e.mail .llpp@fonte-nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1088/2023

Oggetto: "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Nomina Commissione di gara. CIG: 9967164BEC - CUP: D32E20000650005



IL DIRETTORE RESPONSABILE

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29

del 12/05/2016;

- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

COPIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 37, comma 4 – lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza

sottoscritta tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano in data 29/12/2022

Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586

Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (Rm) –

e.mail .llpp@fonte-nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it

Premesso che al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con decreto del 3 gennaio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati definiti i termini e le modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Vista la nota del 17 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato alle Regioni la disponibilità di un importo complessivo di € 510.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10 marzo 2020 è stato approvato il riparto delle risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2018-2020 assegnato ai sensi del DPCM 28 novembre 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 14/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" di importo pari a € 1.511.785,35;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03/06/2019 con la quale il Comune di Fonte Nuova ha programmato la partecipazione all'avviso indetto con determinazione n. G06756 del 20 maggio 2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – ad oggetto "Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per triennio 2018-2020" ai sensi del decreto interministeriale n. 47/2018 e della D.G.R. n. 201 del 24 aprile 2018;

Preso atto che con Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10 marzo 2020 sono stati individuati gli Enti autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, tra cui il Comune di Fonte Nuova per l'opera in oggetto, finanziata per € 1.441.785,35 con € 70.000,00 quale cofinanziamento comunale;

Preso atto che con nota prot. n. 0265751 del 2 aprile 2020, la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale – ha autorizzato questo Ente ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," nel rispetto dei criteri e dei tempi stabiliti dal citato Decreto n. 175 del 10/03/2020 del Ministero dell'Istruzione;

Dato atto che allo scopo con determina dirigenziale n. 991 del 07/10/2020 è stata attivata la

procedura di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al fine di acquisire idonee candidature per l'affidamento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per i lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" da invitare alla successiva procedura negoziata da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Preso atto che con determina a contrarre n. 186 del 23/02/2021 è stato dato avvio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori per i lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 317 del 31/03/2021 è stata nominata ai sensi dell'art. 77, comma 12, del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di cui sopra;

Vista la determina dirigenziale n. 367 del 19/04/2021 con la quale è stato affidato all'Arch. Roberto Berardi, con studio in Via Enrico Fermi, 10 - 00078 Monte Porzio Catone (Rm), iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n. 13118 - C.F. BRRRRT64M29A345X - P.IVA 06493331000, l'incarico di supporto al Rup ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nell'ambito dell'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro;"

Preso atto che con determina dirigenziale n. 390 del 26/04/2021, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata citata, è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori per i lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," all'operatore economico Arch. Michele Stamegna in qualità di singolo professionista, CF STMMHL55R07E375H, con studio in Via Beato Paolo d'Arezzo, n. 20 - 04020 ITRI (LT), iscritto all'Albo degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Latina al n. 296;

Vista la determina dirigenziale n. 599 del 17/06/2021 con la quale è stato affidato il servizio per la redazione della relazione geologica in relazione ai lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," al professionista Geol. Alessandro Bianchi, con sede in Viale dei Tigli, 20 - 00072 Ariccia (Rm) - C.F. BNCLSN64A06E958I - P.IVA 05545621004;

Vista la determina dirigenziale n. 613 del 22/06/2021 con la quale è stato affidato il servizio relativo alla campagna di indagini strutturali in relazione ai lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," al Laboratorio Edil-Test Srl, con sede in Viale delle Industrie - 84091 Battipaglia (SA) - C.F./P. IVA 00587900655;

Vista la determina dirigenziale n. 686 del 12/07/2021 con la quale è stato affidato il servizio relativo alla campagna di indagini geognostiche in relazione ai lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," alla società Perfor Srl, con sede in Via Collemarcaccio n. 62 - 04012 Cisterna di Latina (Lt) - C.F./P.IVA 02299210597;

Dato atto che in data 29/12/2021 con prot. n. 41876 è stata acquisita l'intera documentazione

inerente il progetto definitivo in oggetto e che in data 17/01/2022, si è proceduto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 alla validazione del progetto stesso, il cui verbale è agli atti degli uffici LL.PP.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro,” redatto dall’Arch. Stamegna Michele, di importo complessivo pari a € 1.511.587,35;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica,” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;”

Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che il Ministero dell’istruzione gestisce il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria, mentre la realizzazione degli interventi e delle opere avviene sotto la responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici;

Dato atto che gli interventi individuati dal Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175, sono confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 192, recante riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare, confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, di definizione di un’unica programmazione di edilizia scolastica nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*, e di contestuale approvazione di una prima parte dei piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, recante individuazione di risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare *target* e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 3.3 – “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*” finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione PNRR 28 febbraio 2023, n. 15, con il quale è stato approvato un primo piano di interventi la cui istruttoria si è conclusa positivamente, rinviando a un successivo decreto direttoriale la definizione dei piani di edilizia scolastica all’esito di ulteriori approfondimenti con le regioni interessate;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione PNRR 11 maggio 2023, n. 33, con il quale nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*, è stata definita un’unica programmazione di edilizia scolastica e approvato un primo piano di interventi, suddiviso per regioni, tra cui l’intervento di “Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro” finanziato con un contributo di € 1.631.160,00 oltre € 70.000,00 quale cofinanziamento comunale con fondo rotativo per la progettualità concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA Pos. n. 4560891 per un costo complessivo dell’intervento pari a € 1.701.160,00;

Considerato che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nel relativo elenco annuale 2023 approvati dall’Ente con Delibera di Consiglio n. 70 del 29/12/2022, ed aggiornati, ai sensi dell’art. 5 - commi 9 e 10 - del D.M. n. 14/2018 con Delibera di Consiglio n. 34 del 21/06/2023;

Richiamata la determina dirigenziale n. 709 del 31/05/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Marco Camacci, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale, per l’intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Preso atto che:

- al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalle Linee Guida Anac n. 3 aggiornate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e successivi aggiornamenti, ed alla legge n. 241/90;

- il su indicato R.U.P. assumerà, inoltre, anche le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1 – lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008;

- il su indicato R.U.P., ai sensi dell’art. 48 – comma 2 – della legge n. 108/2021, sarà tenuto a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la determina dirigenziale n. 849 del 04/07/2023 con la quale sono stati accertati e impegnati la rimanente parte del finanziamento pari ad euro 189.374,65, a fronte degli accertamenti e degli impegni di euro 1.441.785,35 già effettuati, per l’intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Dato atto che in virtù di quanto stabilito dal citato decreto del Direttore generale dell’Unità di missione PNRR 11 maggio 2023, n. 33, è stato acquisito il progetto esecutivo in data 10/07/2023 con prot. n. 26552, che prevede un costo complessivo di € 1.701.160,00 di cui €

1.250.341,42 per lavori compresi oneri della sicurezza pari a € 53.271,64 ed € 437.699,05 per somme a disposizione dell'amministrazione, al netto delle economie;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 12/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," redatto dal progettista incaricato Arch. Michele Stamegna, di importo complessivo pari ad euro 1.701.160,00, acquisito al protocollo del Comune in data 10/07/2023 al n. 26552, e depositato agli atti del Settore OO.PP.;

Considerato che l'intervento prevede una spesa complessiva di euro 1.701.160,00 come dettagliato nel seguente quadro economico di spesa:

Comune di Fonte Nuova (Rm)		
Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro		
Progetto Esecutivo		
Quadro Tecnico Economico		
A	LAVORI	
A1	Lavori	€ 1 197 069,78
A2	Oneri relativi ai Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53 271,64
	Importo Totale A Lavori	€ 1 250 341,42
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
B1	Imprevisti o lavori in economia (I.V.A. inclusa)	€ 19 689,11
B2	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 125 034,14
B3	Relazioni specialistiche (geologica)	€ 3 550,00
B4	Contributo previdenziale su B3 (4%)	€ 142,00
B5	Indagini geologiche e strutturali	€ 10 300,00
B6	I.V.A. su B5 (22%)	€ 2 266,00
B7	Progetto definitivo, esecutivo, CSP, Direzione dei lavori, contabilità e CSE	€ 160 966,72
B8	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 18 000,00
B9	Contributo previdenziale su B7 e B8 (4%)	€ 7 158,67
B10	I.V.A. su B7, B8 e B9 (22 %)	€ 40 947,59
B11	Spese per consulenze o supporto	€ 12 000,00
B12	Contributo previdenziale su B11 (4%)	€ 480,00
B13	I.V.A. su B11 e B12 (22 %)	€ 2 745,60
B14	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 5 000,00
B15	Spese per pubblicità	€ 2 500,00
B16	Tassa autorità vigilanza LL.PP. (anac)	€ 660,00
B17	Spese per rilascio visti e pareri	€ 5 000,00
B18	Spese per incentivo	€ 21 259,22
	Importo Totale B Somme a Disposizione	€ 437 699,05
C	Economie di gara	
C1	Economie gara progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, Direzione lavori	€ 13 119,53
	Importo Totale C Economie	€ 13 119,53

Visto il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;"*

Dato atto che l'art. 226 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce contestualmente che: *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023;"*

Richiamata la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio 2023, recante *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative,"* con la quale si evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigore del nuovo Codice, la specificità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del D.L. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023;

Vista la determina dirigenziale n. 962 del 31/07/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 964 del 31/07/2023 è stato nominato l'Arch. Marco Camacci Responsabile del Procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro della Centrale Unica di Committenza per l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Richiamata la determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 965 del 01/08/2023 con la quale sono state avviate, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 989 del 03/08/2023 si è provveduto alla rettifica di alcune parti della documentazione di gara approvata con la predetta determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n.

965 del 01/08/2023;

Considerato che la pubblicazione della documentazione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è avvenuta sulla piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Fonte Nuova "Tutto Gare," dal 04/08/2023, con termine di scadenza, per la presentazione delle offerte, al giorno 29/08/2023 alle ore 10.00;

Atteso che alla data di scadenza del 29/08/2023 alle ore 10.00 sono pervenute sulla piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Fonte Nuova "Tutto Gare," n. 2 offerte;

Precisato che la prima seduta, deputata alla disamina della documentazione amministrativa, e a seguire della documentazione tecnica, è stata fissata per il giorno 05/09/2023, alle ore 10.00;

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

Visto l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ed in particolare i seguenti commi:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (.....);

Viste le norme di cui al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale si dispone la non applicazione a titolo sperimentale e fino al 30 giugno 2023, termine così differito dall'art. 52, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021, di alcune norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di "scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78", fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante" (art. 1, comma 1, lettera c, decreto legge n. 32/2019, come convertito dalla legge n. 55/2019);

Preso atto, inoltre, che il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, abroga l'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Valutata l'opportunità di costituire una Commissione giudicatrice all'interno della quale siano presenti figure professionali dell'Amministrazione che abbiano la necessaria competenza

tecnico-professionale e l'esperienza lavorativa nel settore specifico oggetto della gara;

Ritenuto, quindi, opportuno, in osservanza alle disposizioni sopra citate, di individuare la predetta professionalità interna nella persona dell'Arch. Daniele Cardoli, Dirigente del Settore III e Direttore Responsabile della C.U.C., nel ruolo di Presidente della Commissione;

Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità interne poiché gli ulteriori profili che potrebbero essere rispondenti alla gara in oggetto sono impegnati nello svolgimento delle funzioni di istituto;

Richiamata la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 1126 del 22/11/2019 con la quale è stata approvata una manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici di appalti del Comune di Fonte Nuova;

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 1062 del 29/08/2023 con la quale è stato approvato l'Elenco dei soggetti abilitati per l'affidamento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici di appalti del Comune di Fonte Nuova;

Ravvisata l'opportunità di scegliere i commissari diversi dal Presidente tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, i professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o i professori universitari che hanno manifestato il proprio interesse ad essere iscritti nel predetto elenco, nello specifico nelle persone dell'Ing. Giovanni Genga e dell'Ing. Lorenzo Quaresima;

Atteso che con note prot. 32956 del 31/08/2023 e 32963 del 31/08/2023 sono state trasmesse via pec-mail apposite richieste di disponibilità rispettivamente all'Ing. Giovanni Genga e all'Ing. Lorenzo Quaresima;

Rilevato che con note acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente con i nn. 33090 del 01/09/2023 e 33136 del 01/09/2023, l'Ing. Lorenzo Quaresima e l'Ing. Giovanni Genga hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione di gara che dovrà riunirsi per l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte a partire dal 05/09/2023, alle ore 10.00, e per le ulteriori sedute che si renderanno necessarie;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, come di seguito indicato:

- Arch. Daniele Cardoli, Presidente della Commissione;
- Ing. Giovanni Genga, Componente della Commissione;
- Ing. Lorenzo Quaresima, Componente della Commissione;

Visti i curricula dei membri proposti come componenti della commissione, dai quali emergono specifiche competenze ed esperienze professionali nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che li rendono idonei a operare una mirata e corretta valutazione delle offerte;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D32E20000650005;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 9967164BEC;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a

firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il decreto di nomina a Direttore Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della CUC medesima prot. 7630 del 24/02/2023 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," costituita dai seguenti membri:
 - Arch. Daniele Cardoli, Presidente della Commissione;
 - Ing. Giovanni Genga, Componente della Commissione;
 - Ing. Lorenzo Quaresima, Componente della Commissione;
3. Di disporre che la Commissione giudicatrice, previa acquisizione da parte dei componenti delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;
4. Di dare atto che con successiva determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova si provvederà ad impegnare la spesa necessaria per il compenso spettante ai Commissari esterni per la partecipazione alle sedute della gara in oggetto;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della commissione, sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova, alla sezione "Amministrazione trasparente," ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
6. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
8. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore.

Il Direttore Responsabile della C.U.C.
Arch. Daniele Cardoli

