

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 18/2020**

**Oggetto:**

Appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in via Brennero." Fonte Nuova (Rm). Nomina Commissione di gara.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali 2020/2022;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Fonte Nuova per gli esercizi 2019/2021;

con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2019 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2019/2021;

con D.D. n. G01182 del 11/02/2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – è stato approvato il “Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018 e della Deliberazione della G.R.L. n. 201/2018” – Individuazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici da destinare a strutture scolastiche sportive;

nell'ambito dell'elenco degli interventi rispondenti alle finalità del citato decreto interministeriale il Comune di Fonte Nuova è risultato beneficiario di un contributo di € 1.587.608,06 per la realizzazione della palestra dell'Istituto Comprensivo “E. De Filippo”;

con Deliberazione n. 63 del 17/05/2019 la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura esistente ad uso polifunzionale posta all'interno dell'Istituto Comprensivo “E. De Filippo” in via Brennero;

con Determina a contrarre n. 827 del 11/09/2019, integrata con Determinazione n. 905 del 26/09/2019, è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in relazione all'appalto in oggetto da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. citato;

che a seguito della procedura espletata dalla commissione di gara appositamente nominata con Determinazione n. 950 del 07/10/2019, è stato affidato con Determinazione n. 961 del 11/10/2019, l'incarico professionale per il servizio di progettazione definitiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in relazione all'appalto in oggetto, all'arch. Simonelli Roberto, residente in via Abruzzo, 32 - 00012 Villalba di Guidonia, C.F. SMNRRT72M20L182W, P.IVA 10123551003, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n. 16917;

con deliberazione di G.C. n. 138 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'importo complessivo di euro 1.587.608,06 di cui € 1.201.384,18 per lavori (oneri per la sicurezza compresi) ed € 386.223,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO:

che il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sbocca Cantieri) “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 18-04-2019 all'art. 1, comma 1, lett. ll) prevede la modifica dell'art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: “Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando

entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto";

che l'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice prevede che "E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)";

che in definitiva, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti, con la naturale conseguenza che l'appalto integrato potrà essere applicato fino al 2021;

che ai sensi del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, ai fini di accelerare i tempi di realizzazione dell'opera e completare la rendicontazione della stessa nei tempi stabiliti nel decreto di finanziamento, il Comune di Fonte Nuova, intende procedere per la realizzazione dell'opera in oggetto, avvalendosi della procedure dell'affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori (ex appalto integrato);

che il progetto definitivo dei lavori in parola è stato approvato prima del 31 dicembre 2020 e che quindi ai sensi del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, si può procedere con l'affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori (ex appalto integrato);

Rilevato che, al fine di procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto e di affidare questi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Fulvio Elio Bernardo;

Dato atto in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, che è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Preso atto che con Determinazione a contrarre n. 1223 del 10/12/2019 è stato dato avvio ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 alla procedura aperta per per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in via Brennero," da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad euro 1.238.653,41, Iva e cassa previdenziale (limitatamente ai servizi di ingegneria) escluse;

Preso atto che nella stessa Determinazione a contrarre n. 1223 del 10/12/2019 è stata approvata la documentazione di gara costituita dal Bando-Disciplinare di gara ed i relativi allegati (Modelli: A,B,C,D,E,F);

Preso atto che nel bando di gara veniva fissato quale termine perentorio di presentazione delle offerte il giorno 10/01/2020, ore 12:00;

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

Viste le norme di cui al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale si dispone la non applicazione a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, di alcune norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di "scegliere i commissari tra gli esperti iscritti

all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78", fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante" (art. 1, comma 1, lettera c, decreto legge n. 32/2019, come convertito dalla legge n. 55/2019);

Visto, inoltre, che l'art. 216, comma 12, del Codice precisa che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

Atteso che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, attingendo all'interno dell'Amministrazione nella scelta dei membri idonei allo svolgimento dell'incarico ed esperti nello specifico settore come di seguito indicato:

- Geom. Ottaviano Rossi, Presidente della Commissione;
- Ing. Alessandro Proseri, Componente della Commissione;
- Ing. Salvatore Ventriglia, Componente della Commissione e con funzioni di segretario verbalizzante;

Visti i curricula dei membri proposti come componenti della commissione, dai quali emergono specifiche competenze ed esperienze professionali che li rendono idonei a operare una mirata e corretta valutazione delle offerte;

Rilevato che i membri indicati hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione che dovrà riunirsi per l'apertura dei plichi contenenti le offerte a partire dal 13/01/2020, ore 15.30 e per le ulteriori sedute che si renderanno necessarie;

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo CIG: 8131291999 e che è stato ottenuto il seguente codice unico di progetto CUP: D33B19000030002;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 32388 del 30/12/2019 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione del servizio in oggetto costituita dai seguenti membri:

- Geom. Ottaviano Rossi, Presidente della Commissione;
- Ing. Alessandro Proseri, Componente della Commissione;
- Ing. Salvatore Ventriglia, Componente della Commissione e con funzioni di segretario verbalizzante;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione

“Amministrazione trasparente,” ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

3. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

4. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore.

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo