
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FONTE NUOVA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Servizio Lavori Pubblici 

 
                                        

ESITO GARA 

 
                                                                                    
Oggetto: Procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell'appalto integrato relativo alla 

redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico Località S. Lucia - Via Palombarese - Fosso di Santa Lucia.”   
 

CIG: B2B1D56DDC – CUP: D31B22000620005   
 

Gara del giorno 19 agosto 2024 

 

– Importo a base d'asta: 

– Importo complessivo dell'appalto: Euro 460.135,26 (Iva ed oneri previdenziali, limitatamente alla 

progettazione esecutiva, esclusi)   

– Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza: Euro 428.571,43 
      di cui costi della manodopera: Euro 87.367,66 

– Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 21.428,57 

– Importo della progettazione esecutiva: Euro 10.135,26 

– Modalità di aggiudicazione: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs. n. 36/2023; 

– Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4, dell’art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 

n. 36/2023; 

– La procedura di affidamento si è svolta mediante ricorso alla C.U.C. costituita tra il Comune di Fonte 

Nuova (capogruppo) ed il Comune di Sant’Angelo Romano di cui alla convezione rep. n. 499 del 

29/12/2022; 
– Determina Dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. di approvazione della procedura a 

contrarre n. 826 del 01/08/2024;  

 

– Alla procedura di appalto sono stati invitati i seguenti n. 5 operatori economici specializzati nel settore, 

selezionati secondo criteri oggettivi coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento tra i soggetti 

qualificati alle opere da realizzare, iscritti nell’Albo dei fornitori del Comune di Fonte Nuova quale 

capogruppo della C.U.C.: CA.LGEA COSTRUZIONI SRL, FACCIOLINI SRL, GENTILE 

VITTORINO SRL, MARINELLI COSTRUZIONI SRL, PANZIERI MARCO SRL;  

– Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte del 19/08/2024 alle ore 09.00 risulta 

validamente presentata sulla piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare” l’offerta di seguito 

indicata: GENTILE VITTORINO SRL;      

– Graduatoria finale:   
              



 N. OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TEMPORALE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 GENTILE 

VITTORINO SRL 

49,170     10,000 10,000 69,170 

– Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 856 del 20/08/2024 e successiva Determinazione 

Dirigenziale di formale conferma dell'aggiudicazione n. 1086 del 15/10/2024;   

– Impresa aggiudicataria: GENTILE VITTORINO SRL, C.F./P.IVA 01211060577, con sede in Via 

Emilio Greco n. 5/A - 02100 Rieti (RI), che ha offerto un ribasso sugli importi posti a base di gara del 

3,760% e una riduzione dei giorni sul tempo di esecuzione lavori pari a 13 giorni rispetto ai 210 giorni 

di cronoprogramma posto a base di gara, per un importo dei lavori compresi costi della manodopera 

pari ad euro 412.457,14 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 21.428,57 per 

un importo di contratto pari ad euro 433.885,71 oltre Iva al 22% pari ad euro 95.454,86 per un importo 

complessivo di euro 529.340,57, e ancora per un importo per la progettazione esecutiva di euro 

9.754,17 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad euro 390,17 ed Iva al 22% pari ad euro 2.231,75 per 

un importo totale pari ad euro 12.376,09.    
             
 

                                                                                           Il Dirigente del Settore III-OO.PP. 

                                                                                              Responsabile Unico del Progetto       

                                                                                                      Arch. Daniele Cardoli 
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