

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N.180

DEL 24/12/2013

**Oggetto:** LAVORI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE A. MORO E VIA  
BRENNERO .- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI-

Il giorno **ventiquattro** del mese di **Dicembre** dell'anno  
**duemilatredici**.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/08/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

## PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n° 169 del 21/11/2012 si approvava il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Luigi Ruggeri con studio in Via della Fontana n 21- 00013 Mentana, presentato il 15/11/2012 prot. n° 28388 e il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Geometra Stefano Arturo con studio in Fonte Nuova, Via Fonte Nuova n. 5, presentato il 20/11/2012 prot. n.° 2872 il cui importo totale della suddetta progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva è di € 300.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 200 del 27/12/2012 con la quale si aggiudicava definitivamente l'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione Straordinaria plessi scolastici - adeguamento infrastrutturale ai dettami normativi della sicurezza", alla ditta S'ANDREW INTERNATIONAL SRL con sede in Via Natale Krekich, 25 - 00143 Roma per l'importo di € 211.874,82 al netto del ribasso d'asta del 6,116% sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 225.677,24 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.700,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale pari ad € 218.574,82 oltre IVA 10%;

Visto il contratto di appalto del 18/03/2013 Rep. n 384 dell'importo di € 211.874,82 al netto del ribasso d'asta del 6,116% sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 225.677,24 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.700,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale pari ad € 218.574,82;

Considerato che durante il corso dei lavori di cui al contratto d'appalto Rep n. 384/2013, si è riscontrato che occorre effettuare degli interventi di lavori urgenti e necessari di completamento per migliorare l'utilizzo degli edifici scolastici di Via Nomentana scuola media A. Moro e di Via Brennero Istituto Comprensivo E. De Filippo;

Vista la relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e quadro tecnico economico dell'Ing. Ruggeri Luigi dalla quale si evince che gli interventi di completamento da effettuarsi dell'importo totale di € 13.200,00 sono i seguenti:

- scavi e demolizioni
- opere in C.A.
- opere murarie e controsoffitti
- rivestimenti
- infissi e serramenti, per un importo totale a corpo di € 13.200,00, così come meglio descritto nel seguente quadro tecnico economico:

LAVORI A CORPO	€ 12.000,00
IVA 10%	<u>€ 1.200,00</u>
TOTALE	€ 13.200,00;

Considerato che l'Impresa S'ANDREW INTERNATIONAL SRL con sede in Via Natale Krekich, 25 - 00143 Roma, già appaltatrice dei lavori si è resa disponibile ad effettuare i suddetti interventi di completamento per migliorare l'utilizzo degli edifici scolastici di Via Nomentana scuola media A. Moro e di Via Brennero "Istituto Comprensivo E. De Filippo" alle stesse condizioni del contratto d'appalto Rep n. 384/2013;

Vista la necessità di intervenire con urgenza presso i suddetti edifici scolastici al fine di completare i lavori prima del rilascio del parere finale da parte del Comando Provinciale dei VVF di Roma;

Dato atto, altresì, che la ditta stessa ha dichiarato di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, oltre ad avere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della medesima Legge, comunicato le coordinate bancarie riferite al conto dedicato, le generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo e ad essersi impegnata a comunicare tempestivamente ogni variazione del conto medesimo, oltre ad aver, infine, assicurato di riportare il n. CIG sulla relativa fattura;

#### VERIFICATO

il vigente regolamento dei lavori in economia dell'Ente che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei servizi di cui all'oggetto, quando gli stessi non superino la somma di € 40.000,00;

Visto lo schema di atto di cottimo;

Visto il Decreto Sindacale del 24/12/2012 prot. n 31474 con cui si decreta la nomina a Dirigente l'Arch. Fulvio Elio Bernardo;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/10;

Vista la L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**CIG: ZBA0D1A11B**

### D E T E R M I N A

1) di approvare le motivazioni indicate in premessa quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare la relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e quadro tecnico economico dei lavori urgenti e necessari di completamento per migliorare l'utilizzo degli edifici scolastici di Via Nomentana scuola media A. Moro e di Via Brennero "Istituto Comprensivo E. De Filippo" presentati dall'ing. Luigi Ruggeri con studio in Via della Fontana n 21- 00013 Mentana per un importo totale di € 13.200,00 così come meglio specificato nel seguente quadro economico:

LAVORI A CORPO	€ 12.000,00
IVA 10%	<u>€ 1.200,00</u>
TOTALE	€ 13.200,00;

3) di affidare i lavori di cui sopra alla ditta S'ANDREW INTERNATIONAL SRL con sede in Via Natale Krekich, 25 - 00143 Roma per l'importo di € 13.200,00 al netto del ribasso offerto del 6,116% sull'importo lavori a corpo, oltre oneri per la sicurezza alle stesse condizioni e patti di cui al contratto rep. n.° 384 del 18/03/2013, per cui il nuovo quadro economico di aggiudicazione sarà :

LAVORI A CORPO	€ 12.000,00
----------------	-------------

RIBASSO OFFERTO 6,116%	€ <u>733,92-</u>
IMPONIBILE	€ 11.266,08
ONERI SICUREZZA	€ <u>700,00</u>
TOTALE	€ 11.966,08
ARROTONDAMENTI	€ <u>33,92</u>
totale	€ 12.000,00
IVA 10%	€ <u>1.200,00</u>
TOTALE	€ 13.200,00

4) di impegnare la somma di € 13.200,00 con imputazione sul capitolo 24021-023 i.c. n. 1340 bilancio 2013;

5) Visto lo schema di atto di cottimo agli atti dell'ufficio;

6) di comunicare alla Ditta, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

7) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO - P.O.  
Geom. Romolo Quaranta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Provincia di Roma)**

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **79** del **02/08/2013**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì **24/12/2013**

**F.to** IL RESPONSABILE  
del Centro di Costo  
**ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO**

---

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì **31-12-2013**

**F.to** IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
**DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

---

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **06-02-2014**

**F.to** IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

Dalla Residenza Comunale, .....

Il Messo Comunale