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SCHEMA DI CONTRATTO 
Servizi di manutenzione meccanica, riparazione carrozzeria e soccorso in linea  dei veicoli 
Neoplan Centroliner, Temsa Safari e Man Lion City A20 della flotta di COTRAL) 
       
      TRA 
 
Cotral Spa,  con sede in Roma, via B. Alimena n. 105,  codice fiscale, partita iva [●], qui 
rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per 
sottoscrivere il Contratto in forza di [●], (di seguito, “Società” il “Committente” o la “Stazione 
appaltante”) 
 

e 
 

………………………………, con sede in …….., Via …………… n. ……, codice fiscale e partita iva [●], 
iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di 
[●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto in forza di [●] che agisce quale 
impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad 
un’associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione 
temporanea di imprese di tipo _______________________, costituita tra essa medesima e le 
seguenti imprese mandanti: 
1- impresa ___________________________________________________ 
con sede in _____________________________________, via ________________________, ____; codice fiscale 
_______________ e partita IVA ____________________; 
2- impresa ___________________________________________________ 
con sede in __________________________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale 
_____________ e partita IVA _____________________; 
nonché l’impresa _____________________________________________ 
con sede in ________________________, via ________________________ , ____ ; codice fiscale 
_____________ e partita IVA ____________________. 
(di seguito, il "Contraente", l’ “Affidatario” o l’“Appaltatore”); 
 
(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, 
le “Parti”) 
 

PREMESSO CHE : 
 

con Provvedimento del Direttore Generale  n. [………………………] del[………………………]è stata 
autorizzata la Procedura ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 Codice. di gara per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione meccanica, riparazione carrozzeria e soccorso in linea  dei veicoli Neoplan 
Centroliner, Temsa Safari e Man Lion City A20 della flotta di COTRAL in oggetto;  
con comunicazione prot PU  [………………………], Cotral ha disposto l’aggiudicazione della fornitura 
in favore di  […………………………] 
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione 
della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione, l’Offerta 
Tecnica e l’Offerta Economica presentati in sede di gara. 
 
Il presente contratto è regolato: 
a)    dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche il “Codice” o “D.Lgs. 
n. 50/2016) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, 
inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non 
diversamente previsto nel presente contratto, capitolato speciale ed atti di gara;  
b)    il Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020 “Decreto 
Semplificazioni”;  
c)    Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 “Decreto 
Semplificazioni bis”; 
d)     il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii; 
e)    tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori 
nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 
459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli 
apprestamenti impiegati; 
f)    tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all’appalto in oggetto 
emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che 
hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente 
convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo 
sviluppo dei lavori, l’Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o 
indennizzo, contro l’Amministrazione Appaltante; 
g)    dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 
privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 
Al presente contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in 
data ………………. e le clausole ivi richiamate. 
                                                        

   Art. 2 – Oggetto 
Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento a terzi dei servizi di riparazione meccanica, 
carrozzeria e di soccorso in linea dei veicoli marca Neoplan Centroliner, Temsa, Safari e Man 
A20 della flotta Cotral ad integrazione delle marginali attività svolte dalle officine interne di 
Cotral, come descritti all’art 1 del Capitolato Speciale denominato:” Approvvigionamento dei 
servizi di manutenzione meccanica, riparazione, carrozzeria e soccorso in linea dei veicoli 
Neoplan Centroliner, Temsa Safari, Man Lyon City A20 della flotta Cotral” e dai relativi  allegati . 

  Rientrano nell’oggetto dell’appalto tutte le forniture, le prestazioni in opera e quant'altro 
necessario per dare il servizio, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal 
presente Capitolato Speciale d'appalto e dal medesimo contratto. 

  L'esecuzione del servizio sempre e comunque effettuato nel rispetto della vigente normativa in 
materia e secondo le regole dell'arte. 
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Art. 3- Importo contrattuale  
L’importo complessivo presunto del presente contratto è pari ad € [………………………],  
[euro………………………],  più IVA, così ripartito: 
      
€ [………………………],  per l’espletamento dei servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea 
ed integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta ………………..di 
Cotral in applicazione della tariffa oraria di manutenzione offerta pari a [………………………] €/h 
per 1.800,0  ore annue presunte così come riportato nel Modello di offerta (modello C) allegato 
al presente contratto; 
€ …………………..per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.  
 
La tariffa omnicomprensiva per il soccorso in linea è pari ad €………. [………………………],   
La tariffa omnicomprensiva per il traino è pari ad € ……..[………………………].  
L’incremento di sconto offerto sui per la fornitura dei ricambi di agli artt. 7.5 e 7.6 del Capitolato 
Speciale è pari a [………………………]   
 
Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte 
le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di 
cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento 
giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate e quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte. 
 
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell’Appaltatore, ove 
richiesta, la corresponsione di un’anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della 
prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo 
l’effettivo inizio delle rispettive prestazioni debitamente accertato dalla Direzione 
dell’esecuzione.  
L’anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d’urgenza. 
L’anticipazione verrà erogata da COTRAL solo previa presentazione di idonee garanzie 
fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.  
La Stazione appaltante accetterà solo garanzie stipulate con primari istituti di credito e 
compagnie di assicurazione, per tali definendosi le imprese in possesso di un rating pari o 
superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poors o da Fitch Ratings, pari o superiore a BBB- se 
rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o in 
possesso di requisiti ritenuti analoghi da parte della stessa committente. 
L’importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di 
COTRAL. L’Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione contrattuale 
non dovesse procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo 
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. 
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Art. 4 - Durata del servizio    
La durata del servizio è stimata in 15 mesi decorrenti dal [………………………]   
La durata e la quantità  effettiva sarà stimata dal consuntivo delle prestazioni effettuate in 
relazione a quanto previsto nell’art 3 e 5  del Capitolato Speciale.  
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto in corso di 
esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza 
del contratto e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 
La proroga è, pertanto, subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo 
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo 
affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio fino al subentro del 
nuovo operatore economico. 
 
Art. 5– Disciplina del rapporto   
Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dalla 
presente lettera-contratto, è altresì disciplinato dall’offerta tecnica e dall’offerta economica 
dell’Affidatario presentate in sede di gara e dal Capitolato Speciale ad oggetto 
“Approvvigionamento servizi di riparazione meccanica, carrozzeria e soccorso in linea dei veicoli 
Centroliner, Temsa e A20 della flotta di Cotral - DOC N° 190 - GDO CS 01.23 -Rev.0 -25_01_23”e 
relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non sono ad 
esso materialmente allegati. 
 
Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio    
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito secondo le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni riportate agli artt 5,7,8,17,18,19,20 e 23 Capitolato Speciale 
denominato “Approvvigionamento servizi di riparazione meccanica, carrozzeria e soccorso in 
linea dei veicoli Centroliner, Temsa e A20 della flotta di Cotral - DOC N° 190 - GDO CS 01.23 -
Rev.0 -25_01_23” e relativi allegati.  
 
Art. 7 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell’impresa 
L’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate nell’art 
21 del Capitolato Speciale. 
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all’appalto e negli eventuali accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, 
ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché in tema di previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo nazionale e gli accordi 
suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Ai fini della normativa in materia di contratti di lavoro, al presente contratto si applica quanto 
disposto dall’art. 30 commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. 50/2016. 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del contratto, anche se 
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura 
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industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subaffidatari/subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 
del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi. 
L’Appaltatore si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
L’eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità 
di cui al comma precedente. In ogni caso, l’Appaltatore dichiara di manlevare e tenere indenne 
COTRAL da ogni responsabilità, anche in relazione all’eventuale mancato pagamento da parte 
dell’Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 8 – Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell’impresa 
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi 
contrattuali, gli oneri, gli obblighi e le spese come specificato all’art 6 del Capitolato Speciale.  
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento 
dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo gli oneri relativi alle 
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione 
della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta 
regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e 
di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché 
secondo le condizioni le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e 
nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 
L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di 
COTRAL. 
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne COTRAL à da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 
sicurezza sanitarie vigenti, anche da parte delle imprese esecutrici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite da COTRAL, nonché a dare immediata comunicazione a COTRAL di 
ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. 
L’appaltatore è tenuto comunicare a Cotral ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 
struttura dell’impresa e negli organismi tecnici e ammnistrativi. Tale comunicazione dovrà 
pervenire a Cotral entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.  
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente 
contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva 
approvazione espressa da parte di Cotral.  
L’Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, 
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL. 
L’eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell’Appaltatore 
costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In 
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tal caso COTRAL procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
 
Art. 9– Controlli   
COTRAL si riserva il diritto di effettuare, con proprie strutture di verifica e controllo, attività di 
sorveglianza sia sulla documentazione prodotta nelle varie fasi del processo che sugli autobus, 
sui materiali utilizzati, sui tolti d’opera, sulle attrezzature impiegate, sulle procedure operative 
eseguite, sul numero e sull’idoneità degli stalli/postazioni.  
La sorveglianza tecnico-amministrativa sul rispetto delle attività previste dal presente 
Capitolato Speciale potrà essere operata sia durante le fasi del processo che ex post. 
La sorveglianza potrà essere effettuata sia presso le officine dell’Aggiudicataria, unitamente a 
personale dell’Aggiudicataria stessa che, eventualmente, presso le officine COTRAL e comunque 
sempre in contraddittorio. 
Il controllo di COTRAL non esime in alcun modo l’Aggiudicataria dalle responsabilità per difetti 
ed inconvenienti eventualmente riscontrati in esercizio successivamente all’intervento. 
Qualora i controlli operati da apposita struttura di Sorveglianza Tecnica COTRAL rilevino 
anomalie significative nella compilazione degli OdM o della rispondenza delle prestazioni  
effettivamente erogati rispetto a quanto dichiarato, si procederà all’applicazione della penalità 
secondo quanto riportato al p.to d) dell’art. 26.1. 
L’Aggiudicataria dovrà mantenere c/o la propria sede, per almeno 15 giorni a disposizione della 
struttura di Sorveglianza Tecnica salvo la riconsegna degli stessi al Committente, i tolti d’opera 
relativi alle lavorazioni effettuate. Le modalità di conservazione dovranno consentire di 
ricollegare il tolto d’opera ai singoli interventi manutentivi effettuati sulle vetture del 
Committente. 
 
Art. 10 – Variazione entità del servizio 
Cotral si riserva la facoltà di variare l’entità dell’affidamento entro un massimo del 20% delle ore 
in aumento o in diminuzione ferme restando tutte le condizioni contrattuali. 
 
Art. 11 – Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.   
In caso di RTI, la fatturazione degli importi sarà effettuata separatamente sulla base dei 
lavori/servizi prestati dalle singole aziende costituenti il RTI, fermo il pagamento alla 
mandataria. A tale scopo tutte le fatture elettroniche delle componenti il RTI dovranno indicare 
l’IBAN intestato alla mandataria. 
La fattura elettronica dovrà essere fiscalmente trasmessa e non scartata dal Sistema di 
Interscambio(SdI) dell’AER; il “codice destinatario” della fattura elettronica è: 0G6TBBX. 
La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al contratto sottoscritto, al numero 
dell’Ordine di Acquisto ricevuto, al codice CIG ricevuto ed essere intestata a COTRAL S.p.a. Via  
Bernardino  Alimena  n.  105  –  00173  Roma  (Rm)  –  Codice  fiscale  e  Partita  Iva  n. 
06043731006. 
 L’Aggiudicataria al termine delle singole lavorazioni dovrà emettere una fattura elettronica 
unica per le ore di manodopera (alla Tariffa oraria di aggiudicazione T €/ h ) e per l’eventuale 
fornitura di materiale (scontato secondo quanto previsto nel presente Capitolato) in linea con 
OdM e riportante il numero dell’OdA. 
Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle 
seguenti modalità: 
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-  a  mezzo  accreditamento  in  conto  corrente  postale  intestato  all’Aggiudicataria,  i  cui 
estremi dovranno essere indicati in fattura, 
-  a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Aggiudicataria, i  cui 
estremi dovranno essere indicati in fattura. 
Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF- RGS  n.  
13/2018,  prima  del  pagamento  delle  fatture,  COTRAL  S.p.a.  deve  verificare  se risulti un 
inadempimento nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta 
all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia S.p.A); laddove emerga una situazione di 
inadempimento, COTRAL S.p.a. è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del 
beneficiario e versare la somma all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia S.p.A). 
Per i termini di pagamento si applica il D.Lgs. n. 231 del 2002 così come modificato dal D.Lgs. 
192 del 2012 ed il pagamento degli eventuali interessi di mora sarà liquidato, previa 
acquisizione  di  idoneo  documento  contabile,  ovvero  della  fattura  elettronica,  con  le 
modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché 
previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili. 
Il Committente provvederà a liquidare gli importi subordinatamente al benestare, da parte del 
Gestore della Commessa, in ordine: 
-  alla   esattezza   degli   importi   delle   fatture   per   quanto   attinente   alle   prestazioni 
effettivamente rese ed ai ricambi effettivamente forniti; 
-  alla sussistenza di motivi per l’applicazione di penalità. 
In caso di applicazione di penali, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario: 
-  con emissione da parte della Aggiudicataria di una nota di credito di pari importo; 
-  dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento; 
-  dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 
100% dell’importo 
Sulle  singole  fatture  sarà  applicata  la  ritenuta  dello  0,5  %.  Dette  ritenute  saranno svincolate 
in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità. In caso di fattura irregolare il 
termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione effettuata da COTRAL. Il 
pagamento sarà effettuato al netto delle eventuali note di credito. Sulle fatture emesse dovrà 
essere applicata l'aliquota IVA, secondo le vigenti leggi, in regime di “Scissione dei pagamenti” 
ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972”). 
 Gli   oneri   dei   servizi   oggetto  del   presente  Capitolato  Speciale  ricadono  bilancio  del 
Committente. 
Ai fini del pagamento, il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., ed indicare i dati 
inerenti: 
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 
- le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto 
dedicato con l’impegno a comunicare ogni variazione. 
 
 
Art 12 –Prezzi  
Tutti i prezzi, gli sconti e le tariffe offerte sono fisse ed invariabili, fermo restando quanto 
riportato al punto 7.5 del Capitolato Speciale relativamente all’aggiornamento dei listini dei 
ricambi. 
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Si applica l’art. 29 del D.L. n. 4/2022. I prezzi contrattuali, a partire dal secondo anno 
dall’attivazione, saranno sottoposti a revisione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 
 
Art. 13– Interessi di mora 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n.192/2012, in 
caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale 
vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi.            
 
Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato 
attribuito il seguente numero CIG:………………...   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal fine l’Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente 
contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.  
L’appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i 
relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
L’appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, 
tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.  
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.  
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o 
alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle 
tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.  
In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine 
ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  
 
 Art. 15 – Penalità 
Saranno applicate le penalità previste nell’art.26 del Capitolato Speciale. 
 
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento:  
Ferma restando l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, Cotral si riserva il diritto 
di risolvere il contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di: 
a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all’ 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale; 
b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, 
sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa 
complementare; 
c. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del contratto; 
d. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Cotral; 
e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore; 
f. avvio di procedure concorsuali 
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g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave 
negligenza 
h.   laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all’applicazione della 
 clausola sociale. 
i)    mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità. 
l) mancata osservanza del Codice Etico di Cotral 
In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare 
rilevanza,  di  disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio/fornitura 
effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procederà a 
diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono 
cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di inosservanza 
- si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse 
cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida 
medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto 
in danno dell’Appaltatore. 
La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché 
sulla cauzione prestata, incamerandola per intero. 
Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in 
danno dell’Appaltatore. 
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di 
gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto 
al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura 
negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l’esigenza di limitare 
le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura 
di gara per l'appalto definitivo. 
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva 
comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori 
oneri sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. 
Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano 
sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni 
dell’Appaltatore. 
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore. 
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del 
medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto. 
L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore. 
La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento della 
cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al 
Committente. 

 
Art. 17 – Recesso  
Il Committente può recedere dal contratto: 

a) Per giusta causa; 
b) Per motivi di pubblico interesse; 
c) In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; 
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d) Per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento 
della specie giuridica; 

e) In caso di fallimento dell’Appaltatore; 
f) In caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o 

inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non 
intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 
predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; 

g) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’impresa; 

h) In caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di 
determinante garanzia; 

i)   In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci, 

l)   In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare 
il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

m) In caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in 
impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il 
contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in 
dipendenza della causa predetta, che sia destinata mandataria nei modi prescritti. 
Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall’Appaltatore. Dalla 
data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia 
che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del 
Committente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso 
il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. 
 
Art.18- Sospensioni per causa di forza maggiore 
Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore: 
- Calamità naturali; 
- Scioperi documentati dal personale dell’assuntore; 
Il ricorrere durante l’esecuzione dell’appalto a circostanze di forza maggiore deve essere 
denunciato e dimostrato tempestivamente all’Impresa. 
Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire 
giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne. 
 
Art. 19 – Subappalto  
Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto ovvero 
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ------------------------------------------------.  
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
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codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il 
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al 
rilascio dell’autorizzazione al subappalto.  
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi 
dell’art. 105, comma 8, del Codice. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 
 
Art. 20 – Divieto di cessione dell’appalto   
È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità 
della cessione stessa  
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non 
hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il “cessionario”, o il soggetto 
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti 
della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del 
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei 
casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli 
effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. 
In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 
Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei 
confronti del Contraente sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l’emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 ed agli 
artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 
frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 
lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell’attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) 
la COTRAL avrà facoltà di risolvere il contratto. 
  
Art. 21 – Cessione dei crediti   
La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del 
presente Capitolato è consentita solo nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 
106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del 
Committente, manifestato, ai sensi del medesimo comma. 
COTRAL per accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e 
s.m.i.) necessita che in esso risulti espresso il consenso della “parte cedente” affinché il 
“debitore ceduto” possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalità di cui all’art. 48 bis del 
DPR n. 602/1973,  Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale 
dello Stato n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 
08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e Circolare del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018. 
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Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (ì) i 
crediti non devono essere stati oggetto di precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa); 
(ìì) l’atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi del c. 7 dell’art. 3 
della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi alla fornitura/servizio nonché le 
coordinate bancarie del “cessionario”. 
In ogni caso la COTRAL potrà opporre al “cessionario” tutte le eccezioni opponibili al “cedente” 
in base al contratto da cui derivano i crediti ceduti. 
 
Art. 22 – Cauzione definitiva  
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Affidataria ha costituito una cauzione a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari:  
€  ………………. (euro……………………./00), pari al …..% dell’importo contrattuale, giusta fideiussione 
o deposito bancario  ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell’art. 93 
comma 7 del D.lgs. 50/2016, di € ………………………. (euro…………………………. /00), pari al ……% 
dell’importo contrattuale, giusta fideiussione o deposito bancario.   
La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle 
obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale 
controversia, al termine della esecuzione del contratto. 
Tale garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Società. 
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, COTRAL ha diritto di valersi 
sulla predetta cauzione. 
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà indicato da 
COTRAL, qualora quest’ultima abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto 
o in parte di essa. 
 
Art. 23 – Requisiti di ordine generale e morale 
L’affidataria si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Cotral eventuali fatti 
sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale 
e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. autocertificati dalla stessa in sede di gara ed 
accertati da Cotral.  
COTRAL ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo 
stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 
In ogni caso, COTRAL potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni 
altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l’ipotesi di cui 
all’art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al 
provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, 
comporterà decadenza dell’appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale 
sull’affidabilità dell’impresa affidatario quale contraente. 
 
Art. 24 – Garanzie e responsabilità 
L’Affidataria è tenuta al rispetto, durante tutta la durata dell’appalto, delle disposizioni in 
materia di sicurezza, personale ed ambientale. 
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Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha prodotto, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una polizza che tenga indenne 
l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed assicuri l'Amministrazione stessa contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della 
Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 
La polizza per la responsabilità civile, per un importo di € 1.000.000,00 (un milione/00) deve 
prevedere: 
la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del 
quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 
dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o 

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima 
Amministrazione; 
L’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione 
autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e 
loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera. 
Qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. 
In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal DEC per una durata 
superiore ai trenta giorni ovvero nel caso di proroga del contratto, l’Appaltatore è tenuto a 
prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello della sospensione e/o 
della proroga e comunque, inderogabilmente fino alla data del certificato di regolare 
esecuzione. 
Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e compensato dai prezzi contrattuali. 
Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al 
massimale sopraindicato, l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti della Cotral  
che dei terzi. 
L’Impresa si obbliga a garantire e rilevare la Cotral da qualsiasi pretesa, azione, domanda, 
molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in 
particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi 
contro la Cotral Spa per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto.  
 
 
Art 25 - Ulteriore garanzia 
Per  tutti  gli interventi di  manutenzione e materiali/ricambi  forniti, l’Aggiudicataria resta 
garante ed unica responsabile per il periodo di 12 mesi previsto dalla normativa vigente. 
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Durante tale periodo la constatazione dei guasti o difetti sarà eseguita presso gli impianti del 
Committente in contraddittorio tra l'incaricato dell’Aggiudicataria e i tecnici Aziendali al fine di 
determinare cause e responsabilità come da procedura COTRAL. 
I casi, per i quali non sia possibile attribuire con certezza la responsabilità del guasto ad una 
delle parti, verranno considerati di volta in volta. 
Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla eliminazione dei guasti durante il periodo di 
garanzia  (sostituzione delle  parti  danneggiate,  stacco  e  riattacco,  trasferimenti)  sono  a 
carico dell’Aggiudicataria. 
Alla stessa saranno addebitati i costi per fermo vettura pari a € 400,00 per ogni giorno di 
indisponibilità dell’autobus – il periodo di indisponibilità dell’autobus è quello compreso tra il 
giorno di comunicazione all’Aggiudicataria del guasto e quello di ripristino o riconsegna del 
mezzo efficiente (non saranno computate le frazioni di giorno). 
La riconsegna al Committente degli autobus riparati in garanzia dovrà avvenire in tempi 
coerenti con i tempi relativi alle singole operazioni, così come riportate dai tempari delle Case 
Costruttrici. 
Il  periodo di  indisponibilità del  veicolo per  guasti  in  garanzia, compreso  tra  il  giorno di 
comunicazione all’Aggiudicataria del guasto e quello di ripristino o riconsegna del mezzo 
efficiente, interrompe il periodo di garanzia sopra definito. 
 
Art.26-Riservatezza  
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di 
cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. 
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di 
diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i 
danni derivanti. 
La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio 
personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto. 

 
Art . 27– Brevetti industriali e diritti d’autore   
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 
privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, 
l’Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata 
 
Art . 28 – Gestione interna del contratto 
 Cotral Spa indica quale struttura responsabile per la gestione del presente contratto è 
………………………. (Segreteria tel. 06/7205……..). 
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Art. 29 – Coordinate bancarie  
L’Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che 
dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d’ora, in difetto di formale 
notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. 
 
Art. 30 - Domicilio del contraente 
A tutti gli effetti del presente contratto l’Affidataria elegge domicilio legale presso 
……………………………………………………………………………………………......  
 
Art. 31– Documento di valutazione dei rischi 
L’Affidataria è tenuta ad elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi 
all’attività svolta dallo stesso.  

 
Art. 32 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati forniti dall’Affidataria sono dalla Cotral 
Spa trattati per le finalità connesse alla gestione del contratto. L’Affidataria ha la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso e dagli artt.11 e 12 del Regolamento Ue 
679/2016, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione 
della documentazione commerciale. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Cotral 
Spa in persona del legale rappresentante. Per la ditta Affidataria il titolare del trattamento dei 
dati della Cotral Spa verrà individuato con successivo atto di nomina da espletarsi entro 30 
(trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del presente atto, ove necessario 
 
Art. 33 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01  
L’affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di 
Cotral ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.cotralspa.it, e si impegna 
a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni 
delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché 
a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Vigilanza e con il 
RPCT. L’inosservanza da parte dell’affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta 
parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un 
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare Cotral a 
risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento 
dei danni eventualmente causati a Cotral. 
 
Art. 34 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro 
alternativo e/o concorrente. 

 
Art. 35 – Ulteriori obblighi Appaltatore  
L’appaltatore si obbliga: 
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
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beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;   
c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 
e degli obblighi in esso contenuti;  
d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  
e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 
venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  
 
Art. 36- D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 
Ai sensi dell’art. 2 del D. P. C. M. 187/91, è fatto obbligo dell’Aggiudicataria, qualora si tratti di 
società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a COTRAL se, nel corso di 
esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità 
superiore al 2%. 
Tale obbligo dovrà essere imposto anche ad eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie, a tutte 
le Società consorziate che partecipano alla realizzazione dell’opera (in caso di Consorzio) ed 
alla/e Impresa/e Mandante/i (in caso di R. T. I./C. O. C.). 
La  comunicazione  dovrà  essere  fornita,  ove  anche  non  fossero  intervenute  variazioni, 
almeno con cadenza annua. 
 
Art. 37- Sicurezza – norme antinfortunistiche 
L’Aggiudicataria dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito 
prescritto  dalle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  di  igiene  e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via semplificativa e non esaustiva: 
-  al D. Lgs. Del 09.04.2008 n. 81; 
-  al D. Lgs. Del 10.04.2006 n. 195; 
-  alle Norme eventualmente emesse nel corso dell’esecuzione del presente Contratto. 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008, COTRAL fornirà all’Aggiudicataria 
dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui la stessa è destinata ad operare e su eventuali piani di emergenza aziendali; coopererà 
inoltre con l’Aggiudicataria all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente. Tali misure verranno  riportate 
 nel  documento  di  valutazione  dei  rischi  predisposto 
dall’Aggiudicataria   prima   dell’inizio   dei   lavori;   tale   documento   dovrà   rimanere   a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
 La conoscenza da parte di COTRAL di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed 
obblighi dell’Aggiudicataria e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. 
Ai  sensi  del  medesimo  art. 26,  tra gli  atti  di  gara  è incluso il  “Documento Unico per la 
Valutazione Rischi da Interferenze” (DUVRI) o dichiarazione di assenza di Rischi da Interferenza. 
Resta inteso che in nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad  
una  modifica  o  ad  un  adeguamento  dei  prezzi  contrattuali  inerenti  gli  oneri  della sicurezza  
in  quanto  l’Aggiudicataria  già in  fase  di  presentazione  dell’offerta  ha  valutato tutte le 
condizioni e i vincoli. L’Aggiudicataria dovrà comunicare a COTRAL, prima dell’inizio dei lavori, il 
nominativo di almeno una persona designata a promuovere e eseguire attività di prevenzione 
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antinfortunistica; eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere tempestivamente 
comunicate. 
COTRAL, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza. 
È fatto obbligo all’Aggiudicataria di fornire a COTRAL notizie e dati inerenti agli infortuni che 
eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli delle eventuali imprese subappaltatrici
 e/o   ausiliarie   od   eventuali   lavoratori in somministrazione/distacco nell’espletamento 
dei lavori affidati con il presente Contratto. 
In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza 
del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, COTRAL si riserva 
di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei lavori, senza che questa 
comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 
C.C. 
 
Art 38 - Leggi, regolamenti e normative che disciplinano l’affidamento 
L’Aggiudicataria, nella esecuzione del contratto, deve osservare tutte le condizioni, le 
prescrizioni e le disposizioni stabilite nel presente Capitolato e nei suoi allegati nonché nel 
successivo RA. 
L’esecuzione dell’affidamento è inoltre disciplinata, per quanto non espressamente previsto e 
disciplinato dal presente documento, dalle disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa 
tecnica predisposta dalla Casa Costruttrice. Per quanto non espressamente previsto e 
disciplinato dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati, e dalla normativa 
soprarichiamata,  l’esecuzione  dell’affidamento  è disciplinata  dalla 
 sottoriportata normativa, per quanto applicabile. 
Norme di legge e di regolamento vigenti in materia: 
-  di   sicurezza,   igiene,   prevenzione   infortuni,   protezione,   trattamento   e   tutela   dei 
Lavoratori; 
-  di prevenzione e protezione dagli incendi; 
-  di trasporto e smaltimento dei materiali di risulta; 
-  di antimafia; 
-  di depurazione delle acque reflue da lavorazioni 
-  di formazione, qualificazione e certificazione del personale. 
 
 
Art.39- Verifica di conformita’ 
Entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni sarà rilasciato il Certificato di verifica di 
conformità ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
Art. 40 – Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le norme di 
cui agli artt. 1655 del Codice Civile. 
 
 
…………………………………..                                      Cotral Spa  
Legale Rappresentante                             Legale Rappresentante 
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Condizioni generali di contratto  

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del 
presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli ,9,10,15,16,17,e 34. 
 
 
 
 
………………………… 
 
Il Legale Rappresentante 
 


