uolral

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura Aperta n. 15/2025, suddivisa in diciassette lotti, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in
Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
piu basso, ai sensi degli artt. 25, 108 comma 3, e 155 comma 3 lett. c) del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., per
I'affidamento della fornitura dei materiali di ricambio necessari al mantenimento in efficienza dei rotabili
circolanti sulla ferrovia Roma-Viterbo. RUP Roberto Maiolati. DEC Emanuele Belluzzo - Lotti 1, 3, 9, 14,
15: CPV 31600000-2; Lotti 5, 8, 10: CPV 44530000-4: Lotto 11: CPV 14211000-3; Lotti 2, 6: CPV 09310000-
5; Lotti 7, 12, 13, 16, 17: CPV 34946120-7; Lotto 4: CPV 24951000-5 - CIG Lotto 1: BSOA7C241F; CIG Lotto
2: B8OA7C34F2; CIG Lotto 3: BBOA7C45C5; CIG Lotto 4: BBOA7C5698; CIG Lotto 5: BBOA7C676B; CIG Lotto
6: BBOA7C783E; CIG Lotto 7: BBOA7C8911; CIG Lotto 8: BSOA7C99E4; CIG Lotto 9: BBOA7CAAB7; CIG Lotto
10: BBOA7CBB8A; CIG Lotto 11: BSOA7CCC5D; CIG Lotto 12: BSOA7CDD30; CIG Lotto 13: BSOA7CEEO3;
CIG Lotto 14: BS8OA7CFED6; CIG Lotto 15: BBOA7DOFA9; CIG Lotto 16: BBOA7D1081; CIG Lotto 17:
B80A7D2154

TRA

COTRAL, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [e], qui rappresentata dal Dott. [e],
nella sua qualita di [#] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere I'’Accordo Quadro che qui si allega in
copia come Allegato __ (d'ora innanzi, anche “Cotral” e/o “"Committente” e/o “Stazione Appaltante”)

E

.................................... , con sede in ......, Via ............ n. ..., codice fiscale e partita iva [e], iscrizione nel
Registro delle Imprese di [e] al n. [e], qui rappresentata da [e], nella sua qualita di [e], munito degli occorrenti
poteri per sottoscrivere il contratto, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in
alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria
dell'associazione temporanea costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in , Via
, ___; codice fiscale e partita IVA ;

2- impresa con sede in , via
. ____; codice fiscale e partita IVA ;

nonché l'impresa
con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA

(D'ora innanzi anche "Appaltatore” e/o "Affidatario” e/o "Impresa”)

(I Committente e I'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE:
* Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30.07.2025 e stata autorizzata la Procedura
Aperta n. 15/2025 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo piu basso, ai sensi degli artt. 25, 108 comma

3, e 155 comma 3 lett. ¢) del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.,, per I'affidamento della fornitura in oggetto;

+ Con comunicazione prot PU [ ], Cotral ha disposto I|'aggiudicazione del Lotto
................ in favore di [....ccovovevercnenennnn ]

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

COTRAL P. Iva, Codice Fiscale, Socio unico

Sede legale: Registro Imprese Roma: 06043731006

Via Bernardino Alimena, 105 Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.

00173 Roma REA Roma n. 0942379 -

T +39 06 72 05 79 79 f@“’l REGIONE " _
P® LAZIO



Art. 1 Premesse

Le premesse del presente contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati,
la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione e I'Offerta
Economica presentati in sede di gara.

Il presente contratto e regolato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice dei contratti pubblici” e/o il" Codice") e,
in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il
D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi
limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale e negli atti di gara;

b) D.Ilgs. n. 159/2011 e s.m.j;

c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni piu
aggiornate, in particolare il D.Igs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive
modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti
impiegati;

d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge
dalle competenti Autorita ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono
eseqguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero
arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, I'Appaltatore non potra accampare alcun diritto o
ragione, compenso o indennizzo, contro I'’Amministrazione Appaltante;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente contratto si applica altresi il Protocollo di integrita sottoscritto dall’Appaltatore in sede di offerta di
gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate,
promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall’'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office
of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura
commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica
Italiana (es. da UAMA-Unita per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security
degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base
alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure
di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attivita e a non trovarsi in alcuna situazione
che possa comportare, per Cotral la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o I'imposizione di
qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5
duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.,, anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i
medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, I'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral qualsiasi variazione successiva in
merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che quanto sopra si applica nella misura in cui non comporti la violazione del
Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott” applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del
presente articolo Cotral si riserva la facolta di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 2 - Oggetto
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Il presente contratto ha ad oggetto |'affidamento della fornitura dei materiali di ricambio necessari al
mantenimento in efficienza dei rotabili circolanti sulla ferrovia Roma-Viterbo relativi al Lotto ................ cosi come
riportato all’ art. 2 del Capitolato Speciale ad oggetto “Fornitura dei materiali di ricambio necessari al
mantenimento in efficienza dei rotabili circolanti sulla ferrovia Roma-Viterbo” Edizione maggio 2025. Rev. 0 —
Prot. SAL n. 216 del 02.07.2025 e la relativa Specifica Tecnica con i relativi allegati (Tabelle di dettaglio degli
articoli; Raccomandazione ANSF prot. 21053 del 28/10/2019; Allegato A Caratteristiche tecniche della sabbia
silicea per le sabbiere dei veicoli) (d'ora in seguito anche CS e ST).

Per quanto concerne il lotto n. 11 (sabbia silicea), il prodotto fornito deve essere rispondente a quanto previsto
dalla raccomandazione ANSF prot. 21053 del 28/10/2019 e dai relativi allegati.

Art. 3- Importo
L'importo massimo complessivo del contratto, € pari a:

LOTTO 1 Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) - € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:

- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico
offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 1
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 1" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. . quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale;
LOTTO 2 Elettricita - € ............. , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 2
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 2" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale;
LOTTO 3 Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) - € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, nel LOTTO 3 ed indicati
nella “Tabelle di dettaglio degli articoli —LOTTO 3" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 4 Grassi e lubrificanti- € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 4
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 4" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ ... , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 5 Minuteria, adesivi sigillanti e abrasivi- € ............c....... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 5
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 5" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. . quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 6 Elettricita- € ......ccc.n......... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 6
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 6" allegate alla Specifica Tecnica;
-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale

LOTTO 7 Materiali ferroviari€ ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
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- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico
offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 7
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 7" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 8 Minuteria, adesivi sigillanti e abrasivi- € ..........c.c.c....... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 8
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 8" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 9 Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) - € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 9
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 9" allegate alla Specifica Tecnica;

- € ..., quale importo massimo per 'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 10 Minuteria, adesivi sigillanti e abrasivi- € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 10
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 10" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 11 Sabbia- € ......cccccecvveunnee , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 11
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 11" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 12 Materiali ferroviari- € ............c..c..... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 12
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 12" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 13 Materiali ferroviari- € ...........cccc...... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 13
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 13" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 14 Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) - € ...........c.c....... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 14
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 14" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ ... , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 15 Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) - € ......c..cc.c......... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 15
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 15" allegate alla Specifica Tecnica;
-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale
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LOTTO 16 Materiali ferroviari- € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:

- € ......, quale importo per I'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall'applicazione del ribasso unico
offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 16
ed indicati nella "Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 16" allegate alla Specifica Tecnica;

-€ .. , quale importo massimo per I'eventuale attivazione dell’'opzione relativa al 6/5 contrattuale
LOTTO 17 Materiali ferroviari - € ...................... , oltre IVA cosi ripartito:
- € ....., quale importo per |'esecuzione della fornitura per 24 mesi, risultante dall’applicazione del ribasso unico

offerto, pari al ... %, ai prezzi unitari di tutti gli articoli, moltiplicati per le relative quantita, inclusi nel LOTTO 17
ed indicati nella “Tabelle di dettaglio degli articoli -LOTTO 17" allegate alla Specifica Tecnica;
-€ .. , quale importo massimo per |'eventuale attivazione dell'opzione relativa al 6/5 contrattuale

Gli articoli inclusi nel Lotto ......... verranno consegnati entro n......... giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto.

[Per il lotto 11: Fermo restando che le consegne dovranno avvenire in tranche da Kg 30.000 a distanza di sei
mesi I'una dall'altra]

[Per i Lotti 13 e 16: Fermo restando che le consegne dovranno avvenire in 2 tranche da 15 pz a distanza di 12
mesi I'una dall’altra (2025/2026).]

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a zero.

Gliimporti comprendono tutte le spese e/o responsabilita e/o oneri e/o obblighi e/o adempimenti di qualunque
genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque |'Appaltatore debba
sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente,
dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in
vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché nel rispetto del
CS, della ST, della fornitura e di quant'altro costituisce 'oggetto dell'affidamento.

Se consentita dall‘art. art. 125 comma 1 d.Igs. n. 36/2023 & possibile in favore dell’Appaltatore, ove richiesta, la
corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in
ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo I'effettivo inizio delle rispettive prestazioni
debitamente accertato dalla Direzione dell’esecuzione.

L'eventuale anticipazione sara corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'importo dell’'eventuale anticipazione e calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile,
stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed € corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'eventuale
anticipazione verra erogata da Cotral solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o
assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 con le modalita previste
dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione
contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral. L'Appaltatore decadra
dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se |'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse
procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per
lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 - Durata dell’affidamento
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La durata dell’'appalto e di 24 mesi, compreso il mese di agosto, decorrenti dalla data di attivazione del contratto,
salva I'eventuale rideterminazione del cronoprogramma a seguito dell’esercizio della facolta di cui al successivo
art. 11.

Resta inteso che, in caso di raggiungimento dell'importo totale di spesa del singolo lotto, prima della scadenza
dei 24 mesi, il contratto si intendera comunque concluso.

Art. 5- Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto cio che non € espressamente regolato o derogato dal presente contratto, e
altresi disciplinato dall'offerta economica dell’Appaltatore, presentate in sede di gara, dal Disciplinare, dal CS e
dalla ST.

Art. 6 — Dimensionamento della fornitura.
Il dettaglio degli articoli inclusi nel LOTTO ............ e le rispettive quantita sono riportati nelle “Tabelle di dettaglio
degli articoli " allegate alla Specifica Tecnica.

Art. 7 — Modalita di esecuzione e consegna della fornitura

| materiali forniti devono essere privi di difetti di produzione o di conservazione, conformi alla vigente normativa,
alle norme UNI e completi di marcatura CE con relativo certificato di conformita del costruttore ove previsto.
Tutti i prodotti, laddove previsto, devono riportare le indicazioni per il loro corretto uso e manutenzione e le
istruzioni sul corretto immagazzinamento, deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione.

La documentazione di ogni singola attrezzatura consegnata (libretti di uso e manutenzione, dichiarazioni di
conformita, CE, collaudo, ecc) deve essere consegnata obbligatoriamente in formato cartaceo al referente Cotral
di impianto e in formato elettronico alla Direzione Operativa.

L'Appaltatore deve consegnare i prodotti commissionati entro i termini offerti, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto fatte salve cause di forza maggiore (es. irreperibilita del prodotto, ritardi addebitabili
alle case produttrici): in tal caso I'Appaltatore deve consegnare a Cotral una specifica comunicazione scritta con
evidenza che giustifichi il ritardo.

Per il LOTTO 11 (sabbia silicea) le consegne dovranno avvenire in tranche da Kg 30.000 a distanza di sei mesi
I'una dall'altra.

Per i LOTTO 13 (porte passeggeri) e per il LOTTO 16 (giunti elastici) le consegne dovranno avvenire in 2 tranche
da 15 pz a distanza di 12 mesi I'una dall’altra (2025/2026).

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli richiesti o risultanti difettosi, Cotral ne richiedera la
sostituzione. In tal caso I'Appaltatore si impegna a ritirarli, a proprie spese, entro 5 giorni lavorativi dalla
contestazione e a riconsegnarne di idonei entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro.

Le consegne devono avvenire presso il magazzino di Catalano in Via Falerina 4/c — Civita Castellana, nel rispetto
degli orari dalle ore 8.00 alle 13.00: quanto appena descritto sempre previo avviso telefonico al referente
competente.

Ad ogni consegna emessa deve corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo.
L' Appaltatore deve espletare le consegne utilizzando veicoli idonei allo specifico trasporto e alle caratteristiche
dell'impianto di destinazione Cotral.

L' Appaltatore deve consegnare (ove previsto), per ciascun prodotto fornito, n. 1 copia cartacea in lingua italiana
di:

- Manuali d'uso e manutenzione;

- Dichiarazioni di conformita;

- Piani di manutenzione ordinaria;

- Schede tecniche;

- Certificati di collaudo;
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Per quanto non disposto al presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 8 del CS.

Art. 8 — Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

Nell'esecuzione dell’appalto I'Appaltatore e tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel
corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come
pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei
relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore € impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela,
protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 9 — Oneri, obblighi-spese ed adempimenti a carico dell'impresa

L'Appaltatore non potra, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennita di qualsiasi natura o compensi
speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione dell'offerta fino
all'estinzione del contratto al netto delle rivalutazioni prezzi previste dal presente documento.

Le indicazioni e le prescrizioni citate non potranno mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli obblighi
dell’Appaltatore cid che non fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse comunque necessario eseguire
a norma delle regole dell'arte e della buona tecnica. Gli importi si riferiscono alla fornitura, in conformita alle
Leggi e normative applicabili, nel rispetto delle norme di legge ed in esatta relazione allo scopo cui sono
destinati.

In nessun caso, comunque, saranno accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive rispetto all'importo
pattuito, o di condizioni diverse da quelle contenute nel CS e nella ST, motivate dalla necessita di trasferimenti,
anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficolta logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che
I'Appaltatore debba affrontare per raggiungere le localita comunque interessate dall'affidamento.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore:

« Tutti i costi sostenuti per imballaggio, trasporto, carico, nonché qualsiasi altro onere legato alla consegna dei
prodotti nelle sedi aziendali;

« Tutti i costi per eventuali difformita di prodotto emerse in sede di analisi e collaudo;

« Tutti i costi sostenuti dal Committente per eventuali ulteriori analisi o collaudi effettuati da Enti terzi che
abbiano avuto esito negativo.

E a carico dell’Appaltatore, e quindi & compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilita
e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se
non previsto nel Capitolato e nei relativi Allegati ma che comunque I'Appaltatore debba sostenere o abbia
sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di
esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell’assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché nel rispetto del CS, della ST,
della fornitura e di quantaltro costituisce I'oggetto dell’affidamento.

Art. 10— Controlli

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
alla verifica sulla piena e corretta esecuzione degli ordini ed a prestare la propria collaborazione per consentire
lo svolgimento di tali verifiche.

Cotral si riserva la facolta, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni di diversi prodotti ad analisi
e collaudi diretti a verificare la qualita degli stessi prodotti offerti.

Il controllo di Cotral non esime in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita per difetti ed inconvenienti
eventualmente riscontrati.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 12 del CS.

Art. 11 — Variazioni dell’entita della fornitura
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Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto Cotral puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste e rideterminare ove necessario |l
cronoprogramma delle prestazioni. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo dell’Appaltatore per I'esecuzione del contratto sara pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A.
esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti a reverse
charge.

Il corrispettivo dovuto sara versato all’Appaltatore, previa verifica della corrispondenza tra I'importo di
fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed I'importo richiesto, previa presentazione di
fattura in regime di “Split Payment” da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi
Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole
tecniche stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel
formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti:
Nazionalita: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino
Alimena, 105 — 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX.

Le fatture dovranno contenere, oltre I'imponibile e I'importo delle eventuali spese esenti, anche I'importo
dell'lVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell’art. 17 ter. comma
1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello “split payment” non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di
acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potra contenere degli allegati, in formato pdf anche
compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell'Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.
giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il numero dell’Entrata
Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione.
L'emissione delle fatture dovra avvenire successivamente al ricevimento della merce o all'effettuazione del
servizio, a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione o responsabile della
fornitura/prestazione del Committente, della rispondenza della fornitura/prestazione resa alle prescrizioni
previste nel Capitolato/contratto (salvo eventuali anticipazioni previste dalla normativa sugli appalti).

In particolare la fatturazione dovra avvenire come segue: per ogni singolo ordine.

La fattura dovra contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice
CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdl (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati
al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2002 cosi come
modificato dal D.lgs. n. 192/2012:

« entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;

* ove, eccezionalmente, l'accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla ricezione della
fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento. L'accettazione dovra avvenire comunque entro 30
giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio;

* nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.

Ai fini del pagamento, |'Appaltatore allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del
corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

2) le generalita e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con
I'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire I'Appaltatore
nei propri sistemi informativi contabili.

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima
dell'erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati “a qualunque titolo” superiori ad € 5.000, Cotral deve
verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico dell’Appaltatore, tramite apposita
richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral e
tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell’Appaltatore per I'importo pari all'inadempienza segnalata.
Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral & "automaticamente” autorizzata a versare tale sommea;
in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi — P.P.T.) Cotral versera nei termini di legge
la somma all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di
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pagamento; in caso di mancata notifica dell’Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg, potra essere versata
al fornitore la somma inizialmente bloccata all’Agenzia delle Entrate — Riscossione

Il pagamento del corrispettivo della prestazione € altresi subordinato alla trasmissione/acquisizione del D.U.R.C.
in corso di validita, ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sara effettuato mediante una delle seguenti modalita:

a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilita
dei flussi finanziari,

b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilita
dei flussi finanziari.

In presenza di motivi di applicazione di penalita, il Committente, esperito il processo previsto di contraddittorio
con il fornitore di cui all'allegato 1.2 al D.lgs. 36/2023, procedera ad emettere apposita fattura.

La regolazione della suddetta fattura per penalita dovra avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della fattura. Cotral potra alternativamente procedere a compensazione della suddetta fattura per
penalita con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture
consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere
reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., li dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni Cotral operera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in
liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformita, previo rilascio
Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Per la disciplina di Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda all'art. 125 del
D.lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R,
maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Igs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sara versato all’Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento
contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate, unitamente al
prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.
Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 |'Appaltatore, qualora le richieda, dovra emettere e
trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalita precedentemente
indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Art 13 — Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione della commessa, al verifi-carsi
di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo
della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da
eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verranno utilizzati i seguenti indici:

» Materiali elettrici ed elettronici (inclusi elettroutensili) — CPV 31600000-2: Attrezzature e apparecchiature
elettriche — Indice PPl - Codice ISTAT 279: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche. Monitoraggio:
Mensile. (Lotti 1, 3, 9, 14, 15)

 Minuteria, adesivi sigillanti e abrasivi — CPV 44530000-4: Elementi di fissaggio - Indice PPI - Codice ISTAT 2594:
Fabbricazione di articoli di bulloneria. Monitoraggio: Mensile, (Lotti 5, 8, 10)

+ Sabbia - CPV 14211000-3 — Sabbia: Indice PPl — Codice ISTAT 081: Estrazione di sabbia pietra ed argilla-
Monitoraggio: Mensile. (Lotto 11)

« Elettricita - CPV 09310000-5 — Indice PPl — Codice ISTAT 0451: Energia elettrica- Monitoraggio: Mensile ;(Lotti
2,6)

* Materiali ferroviari - CPV 34946120-7 — Indice PPI — Codice ISTAT 259: Fabbricazione altri prodotti in metallo-
Monitoraggio: Mensile (Lotti 7, 12, 13, 16, 17)

* Grassi e lubrificanti — CPV 24951000-5 — indice PPl - Codice ISTAT 2053: Fabbricazione Oli - Monitoraggio:
Mensile (Lotto 4)

Art. 14— Interessi di mora

Pag. 9 a 16



Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 cosi come modificato dall’art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.Igs.
n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale
vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 15 — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari & stato attribuito il seguente
(0100 aT=TH oI ©f [ C

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, I'Appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

A tal fine I'’Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della I. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore e tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque
entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3, co. 9 bis della . 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto.

In difetto di tale comunicazione, I'’Appaltatore non potra tra I'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Art. 16 Penalita

Cosi come previsto all'art. 15 del CS, saranno applicate le seguenti penalita, qualora ne ricorrano i presupposti:
Mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna

- oltre i 5 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data della consegna, (dal sesto giorno fino al trentesimo) sara
applicata una penale giornaliera pari al 0,5% dell'ammontare netto dei beni consegnati in ritardo;

- dal 31 giorno di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari al 1% dell'ammontare netto dei beni
consegnati in ritardo.

Mancata consegna documentazione tecnica dei prodotti:

-In caso di mancata consegna della documentazione dei prodotti offerti solo ove prevista (es. manuali di uso e
manutenzione, schede tecniche, ecc.), sara applicata una penale pari all'0,5% dell'lammontare netto dei beni per
i quali non é stata consegnata documentazione (ove prevista).

Resta fermo che, qualora la mancata consegna della documentazione tecnica impedisca I'utilizzo del bene nel
rispetto delle norme tecniche e della sicurezza, il bene si intendera rifiutato e quindi non potra essere effettuata
I'entrata merce con conseguente applicazione delle penali previste per il rispetto temporale della consegna
degli ordini.

Ritardo rispetto dei tempi previsti per la sostituzione del materiale non conforme:

- Dopo il quinto giorno lavorativo entro il quale la merce non conforme deve essere ritirata dall'aggiudicataria,
e per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ritiro del materiale conforme, sara applicata una penale pari al 0,5%
giornaliero dell’'ammontare netto dei beni non conformi.

- Dopo il quindicesimo giorno naturale e consecutivo (dal momento del ritiro dei beni non conformi), e per ogni
giorno di ritardo nella riconsegna del materiale conforme, sara applicata una penale pari al 0,5% giornaliero
dell'ammontare netto dei beni non riconsegnati.

Art. 17 — Risoluzione per inadempimento:

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ferma restando I'applicazione delle penalita e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di risolvere
il contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente
contratto e del CS, nei casi di:

a. raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari al 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale;

b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del
Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;

c. cessione totale o parziale del contratto;

d. mancato reintegro della cauzione definitiva;

e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
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f. avvio di procedure concorsuali li dove non previsto diversamente dalla normativa di settore;

g. violazione dei principi di liceita del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza

h. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrita;

i. mancata osservanza del Codice Etico di Cotral.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi,
anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del CS e della
ST, il Committente procedera a diffidare I'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro
cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché I'avvertimento che - in caso di inosservanza - si
dara luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che
motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, cosi come il
ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione da diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione
prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno
dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, puo
avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della
graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante
sistema in economia, stante I'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del
contratto, salvo avviare la procedura di gara per I'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verra
comunicato I'importo del danno che le sara addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione
rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito
cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell’Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime I'’Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto
che ha sottoscritto il contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

Art. 18 — Recesso

Il Committente puo recedere nei casi e con le modalita descritte nell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Committente puo, altresi, recedere dal contratto:

a) per giusta causa;

b) per motivi di pubblico interesse;

¢) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per |I'espletamento del servizio;

d) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attivita o del mutamento della specie
giuridica;

e) in caso di fallimento dell'Appaltatore;

f) in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale;

g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell'impresa;

h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante
garanzia;

i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con
gli altri soci;

) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare

il rapporto contrattuale con gli altri soci;

Il recesso, per le ipotesi di cui al periodo precedente, avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara
ricevuta dall’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni
assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a
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qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamita naturali;

- Scioperi documentati dal personale dell’assuntore;

[l ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e
dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato
motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

Art. 20- Subappalto
Il Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto

I'esecuzione di alcuna attivita oggetto del contratto

ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto I'esecuzione delle
seguenti prestazioni: —===========mmmmmmmm oo .

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo
I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la
prevalente esecuzione del contratto.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilita di ricorrere al
subappalto, nei termini e con le modalita di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

[l subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al Committente,
il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice.

Art. 21 — Divieto di cessione dell’appalto

E fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullita della cessione
stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Cotral fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e
consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.Igs. n. 36/2023. Nei sessanta giorni successivi la
Cotral potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, nei casi previsti dal D.Igs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli
effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

Fermo quanto previsto dal D.gs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del
Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'emanazione di una o piu
misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la Cotral avra
facolta di risolvere il contratto.

Art. 22 — Cessione dei crediti
Si applica quanto disposto dall’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 —Garanzia definitiva

[Lotti nn. 6,7,13,16 e 17]

Le parti si danno reciprocamente atto che I'’Appaltatore ha costituito, a garanzia dell’'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, una garanzia definitiva pari ad Euro ................... (EUFO.eeiieieieiie /00), pari al ........
dell'importo contrattuale relativo al lotto ..., ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell’art.
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106 comma 8 del D.Igs. 36/2023, di Euro .................. (UIO...oeeeeereeees /00), pari al ...... % dell'importo
contrattuale.

[Lotto 9, qualora I'importo del contratto, comprensivo dell’opzione del 6/5 e al netto del ribasso di
aggiudicazione, risulti pari o superiore a € 40.000]

Le parti si danno reciprocamente atto che I'Appaltatore ha costituito, a garanzia dell’'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, una garanzia definitiva pari ad Euro ............... (EUrO..eeeeieen, /00), pari al 5%
dell'importo contrattuale relativo al lotto. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

La garanzia restera vincolata in favore della Societa fino al completo adempimento delle obbligazioni
contrattuali e sara svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione
del contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operativita
della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del
medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e comunque alla definizione di tutte le
pendenze.

Il Committente potra trattenere sull'ammontare della garanzia definitiva i crediti vantati nei confronti
dell’Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto.

L'Appaltatore e obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la garanzia
definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali
penali dalla garanzia.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’Appaltatore, il Committente tratterra, a titolo di penale
e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.
La garanzia definitiva sara restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi
compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine contratto,
entro 30 giorni dalla richiesta dell’Appaltatore, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

Art. 24 - Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Cotral eventuali fatti sopravvenuti
che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale

di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral.

Cotral ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,
senza preavviso, qualora nei confronti dell'’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94
del Codice.

In ogni caso, Cotral potra risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di
ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6 del D.Igs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento
di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comportera decadenza dell'Appaltatore
solo nella misura in cui incidera in modo radicale sull‘affidabilita dell'impresa affidataria quale contraente.

Art. 25 - Garanzie e Responsabilita

L'Appaltatore € tenuto a prestare una garanzia pari ad almeno 2 (due) anni per ogni prodotto fornito.
L'Appaltatore resta garante e unico responsabile di tutto il materiale oggetto della fornitura.

Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall’eliminazione dei guasti durante il periodo di garanzia saranno a
carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'affidamento, dovra osservare tutte le condizioni, le prescrizioni e le
disposizioni stabilite nel CS nonché, per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal CS, nella
normativa applicabile.
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E fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore o
soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di
ogni altro genere. L'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti
autorita e la diffida all’ Appaltatore.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le
relative funzioni.

Il personale dell’Appaltatore e tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in
ogni occasione con la diligenza professionale del caso. E altresi obbligato ad esporre apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenete le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro
0 comunque quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, nell'assumere I'affidamento si obbliga ad eseguire i lavori con la miglior diligenza e perizia, a
perfetta regola d'arte e comunque attuando tutte le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant'altro
necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento dei lavori nell'assoluta sicurezza del
personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni responsabilita, nei confronti del Committente che fara salvo,
anche di fronte a terzi, per qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla
esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia
o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'affidamento e si obbliga, in particolare, ad intervenire
come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni
derivanti dall'esecuzione dell'affidamento.

Art. 26— Riservatezza

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle
prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore &, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facolta di risolvere di diritto il contratto
stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio personale, costituira
uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 — Brevetti industriali e diritti d’autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, I'Appaltatore
manterra e terra indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni
verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Art. 28 — Gestione interna del contratto

Cotral indica quale struttura responsabile per la gestione del presente contratto la Direzione Operativa Ferro —
U.O. Supply Chain. RUP Roberto Maiolati email: roberto.maiolati@cotralspa.it DEC Emanuele Belluzzo email:
emanuele.belluzzo@cotralspa.it

Art. 29 - Coordinate bancarie

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Societa le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la
Societa da ogni responsabilita per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell’Appaltatore
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A tutti gli effetti del presente contratto [|'Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679
ed in conformita a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral,
in qualita di Titolare del Trattamento, trattera i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa,
in conformita all'informativa resa sul sito web di Cotral di cui I'Appaltatore si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si
riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualita di Responsabile del trattamento
con un contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il
Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 32 — Dichiarazione ai sensi del D.Igs. n. 231/01

L Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 nonché il Codice Etico di Cotral ed il
PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.cotralspa.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento
delle attivita innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti,
astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora
necessario, con |I'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell’Appaltatore e di chiunque
presti attivita lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti
comportera un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potra legittimare Cotral a
risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni
eventualmente causati a Cotral.

Art. 33- Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto & competente in
via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 34 — Ulteriori obblighi Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

a) A conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;

b) A segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante |'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

¢) Ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrita e degli obblighi
in esso contenuti;

d) A vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio
dei compiti loro assegnati;

e) A denunciare alla Pubblica Autorita competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia venuta a conoscenza
per quanto attiene l'attivita di cui all'oggetto della gara in causa.

COTRAL
Legale Rappresentante Legale Rappresentante

Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C,, si approvano tutte le clausole del presente atto ed in
modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata della fornitura), 10 (Controlli), 14 (interessi di mora), 16
(Penalita), 17 (Risoluzione per inadempimento),18 (Recesso), 21 (Divieto di cessione dell'appalto), 22 (Cessione
dei crediti), 25 (Responsabilita), 33 (Foro competente) e 34 (Ulteriori obblighi dell’Appaltatore).
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------------------------------

Il Legale Rappresentante
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