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SERVIZIO DI CND/UT SU ASSILI, RUOTE MONOBLOCCO E 
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ROMA METROMARE  

Direzione Operativa Ferro  

1. Definizioni   

Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:  

• “Concorrente”, l’operatore economico che partecipa alla gara per servizio oggetto 

dell’appalto;  

• “Aggiudicatario” l’operatore economico che, a seguito di aggiudicazione di gara, avrà la 

conduzione del contratto relativo al Servizio in oggetto del presente Capitolato, alle 

condizioni descritte nello stesso e nei documenti richiamati;  

• “Committente” Cotral Spa con sede in Roma, via Bernardino Alimena n° 105;  

• “ANSFISA”, Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria Infrastrutture Stradali ed 

Autostradali; (ex ANSF)  

• “CND”, Controlli Non Distruttivi;  

• “CND/UT”, metodo ultrasuoni;  

• “CND/VT”, metodo visivo;  

• “CND/MT”, metodo magnetoscopico; • “CND/PT”, metodo con liquidi penetranti.  

• Ove scritto “giorni” si intende giorni naturali e consecutivi  

• Sala montata = n.1 assile + 2 ruote  

  

2. Oggetto  

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo ai "CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI”, di seguito CND con metodo ad ultrasuoni (di seguito UT) sugli assili delle 

sale montate, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti emesse da ANSFISA, 

appartenenti ai rotabili in servizio sulle ferrovie regionali Roma Viterbo.  

Tali controlli hanno lo scopo di accertare l'integrità dell'assile, e delle ruote cerchiate e 

monoblocco e delle fasce di rotolamento al fine di garantire la sicurezza del trasporto 

ferroviario.  

Inoltre Cotral, saltuariamente, ha bisogno di eseguire alcune attività opzionali a richiesta 

come meglio descritte al art. 4.  

3. Requisiti di partecipazione alla gara   

  

I requisiti di partecipazione sono indicati nel Disciplinare di gara.  

  

4. Descrizione tipologia flotta e servizi richiesti   

  

 4.1.  Attività sistematiche:   

Sono le attività che devono essere eseguite secondo le periodicità dettate dalle norme vigenti   

Ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo – Officina di Catalano (VT) e Acqua Acetosa (Roma) 

Controlli CND/UT degli assi dei rotabili:  

1) Treni Firema E84 e E84A: n.7 treni muniti ciascuno di n°12 assili con ruote cerchiate   
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n. Treni  Assili motori   Assili portanti   Tipologia assili  Ruote  
Tipo ruota  

7  28  56  
Pieni (motori e 

portanti)  168  
Cerchiata  

  

   

2) Treni Alstom MRP236: n.10 treni muniti di n.12 assili con ruote cerchiate.  

n. Treni  Assili motori   Assili portanti   Tipologia assili  Ruote  Tipo ruota  

10  40  80  Pieni (motori e 

portanti)  
240  Cerchiata  

  

 4.2.  Servizi opzionali   

  

Sono attività che possono essere svolte solo dietro espresso ingaggio del Committente senza 

vincolo di quantità e periodicità.   

   A richiesta  

4.2.a) Controlli CND/UT sugli assili di scorta dei rotabili della ferrovia Roma Viterbo:   

  

• n.22 sale motrici (assile + ruote cerchiate)  

• n.28 sale portanti (assile + ruote cerchiate)  

  

Totali n.50 sale di scorta con ruote cerchiate.  

  

4.2.b) Controlli CND/UT degli assi dei rotabili della Ferrovia Metromare (ex Roma Lido) 

Presso l’Officina di Magliana Nuova di ATAC SpA (Roma) come di seguito descritti:  

  

  

1) Treni CAF seria MA300: n.8 treni muniti ciascuno di n° 24 assili con ruote 

monoblocco.  

  

n. Treni  Assili motori   Assili portanti   Tipologia assili  Ruote  
Tipo ruota  

8  128  64  
Pieni (motori e 

portanti)  384  
Monoblocco  

  

2) Treni Breda Costruzioni Ferroviarie serie MA200: n.4 treni muniti ciascuno di n°24 

assili con ruote monoblocco.  
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Oggetto dell’appalto:  
SERVIZIO DI CND/UT SU ASSILI, RUOTE MONOBLOCCO E 
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ROMA METROMARE  

Direzione Operativa Ferro  

n. Treni  Assili motori   Assili portanti   Tipologia assili  Ruote  
Tipo ruota  

4  64  32  
Pieni (motori e 

portanti)  192  
Monoblocco  

  

Aggiuntivi  

  

4.2.c) Eventuali servizi/controlli aggiuntivi opzionali con metodiche VT, UT, MT, PT potranno 

essere richiesti dal Committente su altri elementi dei rotabili (in via esemplificativa e 

non esaustiva: telai carrelli, casse, dischi freno, accoppiatori, boccole, etc).  

Per tali interventi l’Aggiudicataria dovrà presentare un preventivo da sottoporre in 

contraddittorio all’approvazione del Committente.   

  

  

Tutti gli interventi opzionali (4.2.a, 4.2.b e 4.2.c) verranno riportati su apposito “Verbale di 

interventi opzionali” dove verranno indicati gli interventi, il tempo previsto per l’esecuzione degli 

stessi e l’importo riconosciuto.  

Gli importi per gli interventi opzionali sono presunti e non vincolanti per il Committente, il 

corrispettivo a consuntivo, dunque, potrà risultare inferiore all’importo indicato senza che 

l’appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso nei limiti e fino alla 

concorrenza delle somme indicate.  

  

  

5. Durata  

  

  

L’appalto avrà la durata di 36 mesi (naturali e consecutivi) dalla data di sottoscrizione del 

verbale di avvio del servizio.  

  

Cotral si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto per ulteriori 18 mesi, ferme 

restando tutte le condizioni economiche e contrattuali previa comunicazione che verrà inviata 

prima della scadenza naturale dei 36 mesi.   

  

Cotral Spa si riserva altresì facoltà di attivare l’opzione del 6/5 (±20%) con eventuale 
rideterminazione del cronoprogramma ferme restando tutte le condizioni economiche e 
contrattuali  
  

  

6. Quantità ed Importi   
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 Attività CND- UT sistematiche (Rotabili Roma – Viterbo)   

ID   Descrizione    Q.tà x 36 mesi  Prezzo unitario in €  Importo stimato per 

36 mesi in €  

1   Sale montate     612  193,88  118.654,560  

   Subtotale        118.654,560  

             

 Attività CND-UT opzionali presunte a richiesta (Rotabili Roma – Viterbo e Metromare)  

   Descrizione    Q.tà x 36 mesi  Prezzo unitario in €  Importo stimato per 

36 mesi in €  

2   Sale montate 

(scorta) RVT  

  50  193,88  9.694,00  

3   Sale montate  

(MA200/MA300)  

  96  193,88  18.612,48  

   Subtotale        28.306,480  

  

  

Eventuali servizi/controlli aggiuntivi opzionali VT, UT, MT, PT (Rotabili Roma – Viterbo e  

Metromare)   

  Descrizione      Necessità stimata per 12 

mesi in €  

Importo stimato per 

36 mesi in €  

4  Eventuali servizi a 

richiesta  

    15.000,00  45.000,00  

  

L’importo complessivo presunto dell’appalto viene indicato in € 325.903,37 (euro 

trecentoventicinquemilanovecentotre\37) al netto dell’IVA, a carico del Committente, suddivisi come 

segue:  

a. Euro 118.654,56 + IVA quale importo per attività sistematiche linea “Roma – Viterbo” per  

36 mesi di cui manodopera pari a € 47.460,00 (CCNL metalmeccanici 2024: cod. C053);  

b. Euro 28.306,48 + IVA quale importo per attività opzionali presunte a richiesta su assili e ruote linea 

“Roma – Viterbo e Metromare” per 36 mesi di cui per manodopera €  

11.323,00 (CCNL metalmeccanici 2024: cod. C053);  

c. Euro 45.000,00 + IVA quale importo per eventuali servizi/controlli aggiuntivi opzionali  

VT, UT, MT, PT linea “RVT” e “Metromare” per 36 mesi;  

d. Euro 23.730,91 + IVA quale importo per l’eventuale attivazione 6/5 riferito alle attività sistematiche 

linea “Roma – Viterbo;  
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e. Euro 59.327,28+IVA quale importo per l’eventuale estensione per ulteriori 18 mesi delle attività 

sistematiche linea “Roma – Viterbo”;  

f. Euro 11.865,46 + IVA quale importo per l’eventuale attivazione 6/5 riferito alle attività sistematiche 

linea “Roma – Viterbo nel periodo di estensione contrattuale;  

g. Euro 14.153,24 + IVA quale importo per l’eventuale estensione per ulteriori 18 mesi delle attività 

opzionali presunte a richiesta su assili e ruote linea “Roma – Viterbo e Metromare” h. Euro 

22.500,00 + IVA quale importo per eventuali servizi/controlli aggiuntivi opzionali  

VT, UT, MT, PT linea “RVT” e “Metromare” per ulteriori 18 mesi;  

i. Euro 2.365,44 + IVA quale importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.  

 

7. Elementi tecnici dell’appalto  

 7.1  Le attività oggetto del presente CS (Capitolato Speciale), consistono in:  

Redazione delle specifiche procedure di controllo CND: le procedure devono essere in 

accordo con le norme EN 16910-1, ISO 9712 e le Linee Guida ANSFISA del 03/03/2023. Tali 

procedure, una volta redatte per essere utilizzate per il materiale rotabile all’art.4, saranno di 

proprietà di Cotral Spa con diritto di replicabilità per gare future.  

 

7.2 I controlli CND devono essere effettuati con l'utilizzo di specifiche apparecchiature e/o idonea 

strumentazione, così come prescritto sia dalle Normative vigenti in materia emesse dall’ANSF, 

con le specifiche linee guida per la certificazione e qualifica del personale addetto ai controlli 

(Rev.02 del 036/03/2023), dai piani di controlli CND predisposti per ciascuna tipologia di 

rotabile dai costruttori, nonché dalle disposizioni proprie di Cotral ove presenti.  

7.3 Tutti i CND, per quanto applicabile in accordo alla norma EN 15313:2016, hanno come obiettivo 

l’individuazione di “INDICAZIONI”, per cui si deve prestare maggiore attenzione alle zone in 

cui sono presenti:  

a) Variazioni di sezione;  

b) Mozzi di calettamento dei centri ruota;  

c) Ruote monoblocco;  

d) Gole e zone di accoppiamento con le ruote dentate dei riduttori;  

e) In generale per tutto il volume.  

f) Anomalie sulla fascia di rotolamento.  

  

7.4 I CND/UT devono essere effettuati su ogni assile e ruota, inoltre si devono prevedere 

le seguenti attività:  

g) Smontaggio dei coperchi boccola su tutte le sale, eseguito da personale 

abilitato  

ANSF (Decreto n. 4/2012 per l'organo cli sicurezza Rodiggio);  
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h) Effettuazione del CND/ UT con relativa registrazione su supporto software e 

mantenimento dei dati,  

 

i) Lubrificazione dei cuscinetti con grasso fornito da Cotral;  

j) Rimontaggio della boccola, eseguito da personale abilitato ANSFISA (Decreto 

n.  

4/2012 per l'organo di sicurezza Rodiggio);  

k) Apposizione di opportune piastrine di sicurezza, la cui fornitura è a carico di  

Cotral;  

l) Chiusura dei coperchi con chiave dinamometrica, secondo le coppie di 

serraggio indicate dalla documentazione tecnica fornita da Cotral;  

m) Emissione dei certificati con firma autografa e timbro dell'operatore che ha 

effettuato i controlli: tali certificati, rilasciati dal tecnico di 2°livello, devono 

possedere il giudizio di conformità / non conformità a fronte del quale il 

Committente può restituire il veicolo all’esercizio o disporne il fuori servizio.  

  

  7.5  Le attività di cui sopra devono essere effettuate presso i seguenti impianti:  

n) Ferrovia Roma Lido di Ostia   

- Officine di Magliana Nuova (Roma): n°4 treni a 6 casse  

o) Ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo   

- Officine di Catalano (Civita Castellana - VT) e Acqua Acetosa (Roma): 

n°20 treni a 3 casse  

7.6 L'attività deve essere condotta in una giornata lavorativa per i treni a 3 casse pena 

l’applicazione della penale di cui all’art. 19.   

7.7 L'attività deve essere condotta in due giornate lavorative per i treni a 6 casse pena 

l’applicazione della penale di cui all’art. 19  

7.8 Periodicità dei Controlli:  

I controlli, programmati dal Committente, la tipologia e cadenza dei controlli sono 

indicati nei PdM dei singoli rotabili e vengono tradotti in ordini di manutenzione 

(calendarizzati) dalla Funzione 3 del SRM. L’esecutore dei CND, dal punto di vista 

operativo, deve interfacciarsi tramite apposita procedura con SRM.  

7.9 Servizi e prestazioni opzionali a richiesta/controlli aggiuntivi di cui all’ art. 4.2 

verranno concordati e comunicati dal Committente all’Aggiudicataria con un 

preavviso di almeno 15 gg naturali e consecutivi.  

  

  

8. Modalità di esecuzione del servizio, prescrizioni, materiali ed attrezzature  
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I CND, oggetto del presente CS, dovranno essere eseguiti dalla Aggiudicataria di norma a treno 

composto e in fossa di visita presso le officine manutenzione rotabile come di seguito specificato:   

1) Deposito Officina di Magliana Nuova, sita in Viale Oceano Indiano, 22 – Roma  

Treni Breda Costruzioni Ferroviarie MA200  

2) Deposito Officina di Catalano, sita in Via Falerina, 4 - Civita Castellana (VT)  

Treni Firema E84 e E84A  

Treni Alstom MRP236  

3) Deposito Officina di Acqua Acetosa, sita in Via dei Campi Sportivi, 32 - Roma  

Treni Firema E84 e E84A  Treni 

Alstom MRP236  

  L’ Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato secondo le seguenti 

prescrizioni:  

  

8.1. Prescrizione di esecuzione  

a) Come da requisiti di gara i “tecnici operatori certificati” sono di livello 2 con estensione 

del settore “Manutenzione Ferroviaria” secondo norme UNI EN ISO  

9712 ed integrate con le linee guida ANSF del 03/03/2023 e s.m.i.;  

b) Come da requisiti di gara la supervisione tecnica della prestazione viene eseguita da un 

“Coordinatore Aziendale” CND di livello 3 con specializzazione in “Manutenzione 

Ferroviaria” secondo norme UNI EN ISO 9712 ed integrate con le linee guida ANSF del 

03/03/2023;  

c) Assicurare e comprovare il costante mantenimento delle necessarie competenze 

tecniche e la regolare continuità operativa dei propri tecnici operatori addetti 

all’esecuzione dei controlli CND/UT. Le procedure devono contenere anche le 

mitigazioni del rischio derivante dall’eventuale errore dell’operatore;  

d) Operare con proprie “Procedure Tecniche” per l’esecuzione dei controlli con metodo 

UT, firmate dal livello 3 di manutenzione ferroviaria e propri campioni di taratura. Le 

procedure devono essere validate da una VIS competente per l’attività in oggetto 

qualora non siano redatte da progettisti o costruttori degli assili e ruota. Le procedure, 

una volta definite diverranno, di proprietà di COTRAL Spa senza alcun vincolo;  

e) Consegnare le certificazioni di legge (abilitazioni, idoneità, attestati) richieste per la 

realizzazione del servizio in oggetto unitamente all’elenco del personale abilitato per 

l’esecuzione delle attività in sede di avvio del servizio di cui al art. 11;  

f) Comunicare ogni variazione delle abilitazioni, compreso anche il mancato 

mantenimento delle competenze del personale impiegato;  

g) Rilasciare la dichiarazione di conformità del servizio fornito alle specifiche / norme 

dichiarate;  

h) Comunicare a COTRAL Spa eventuali criticità individuate dalla Aggiudicataria o dal 

costruttore ovvero verificatesi presso altri utilizzatori ed impegnarsi ad intervenire anche 

oltre il periodo di garanzia con le azioni necessarie per la risoluzione delle criticità;   

8.2. Materiali ed attrezzature  
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1. La Ditta Aggiudicatrice dovrà produrre idonee procedure per il controllo della taratura degli 

strumenti e della loro sensibilità in modo tale che ciascun operatore abbia certezza del 

funzionamento della strumentazione;  

2. Le attrezzature e sonde utilizzate devono essere certificate e tarate in base ai sistemi di 

garanzia di qualità, alle norme ANSFISA vigenti in materia ed alla EN 12668.  

  

L’ Appaltatrice dovrà essere dotata di ogni strumento ed attrezzatura per condurre le attività oggetto 

del presente CTS in totale autonomia.  

9. Criterio di aggiudicazione  

L’appalto verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

di quanto previsto all’art. 108 comma 1, D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a favore del concorrente che otterrà il 

maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti suddiviso in 30 punti per 

l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i seguenti criteri:  

   
Offerta Economica: 30 punti  

Il concorrente dovrà presentare una offerta economica in termini di ribasso unico percentuale, 

espressa fino alla seconda cifra decimale, da applicare all’importo della singola sala montata 

posto a base di gara, pari ad € 193,88.  

  

Il ribasso percentuale verrà applicato alla singola sala montata, ma in sede di offerta economica 

dovranno essere dichiarati anche i valori unitari degli elementi costituenti la sala montata (assile 

e ruota).   

 Il ribasso percentuale verrà applicato agli importi di cui all’art 6 punti ID1, ID2 e ID3 ed alle 

relative opzioni contrattuali.  

  

In presenza di due o più offerte ammesse e valide, dopo aver attribuito il punteggio massimo 

previsto all’offerta, o offerte, recante l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto più alto, si 

procederà alla attribuzione dei punteggi economici alle altre offerte, mediante l’applicazione della 

seguente formula matematica:  

  
 Dove:  

PA = Punteggio attribuito;  

 𝑹𝒊𝒃𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒊𝒆𝒔𝒊𝒎𝒐 Ribassomax = Ribasso offerto più alto;  

 
𝑷𝑨 = 𝑹𝒊𝒃𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝟑𝟎  Ribassoiesimo = Ribasso offerto dal concorrente iesimo, 

minore o uguale al ribasso offerto più alto; 30 = Punteggio 

massimo attribuibile.  

  
N.B. Non sono ammesse offerte in aumento  
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Oggetto dell’appalto:  
SERVIZIO DI CND/UT SU ASSILI, RUOTE MONOBLOCCO E 

RUOTE CERCHIATE DELLE SALE MONTATE DEL PARCO  
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ROMA METROMARE  

Direzione Operativa Ferro  

Offerta Tecnica: 70 punti  

  

  

I 70 punti disponibili per l’offerta tecnica verranno assegnati alle imprese concorrenti secondo 

i criteri riportati nella seguente tabella:  

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE PUNTI  
  

  

ID  Oggetto  Descrizione  Punteggio  max  

A  
Esperienza 

aziendale  

Il concorrente deve indicare il 
numero di assili, di tipo ferroviario, 
effettivamente verificati nell’arco 
degli ultimi 5 anni antecedenti alla 
data di pubblicazione della presente 
gara e per un massimo di n. 5 
contratti.   
  

I contratti devono essere della 
stessa tipologia di servizio oggetto 
del presente CSA ed espletati per 
altre aziende ferroviarie.   
  

Per ciascun contratto dovrà essere 
indicato:  

   

Tj: n° di assili oggetto del contratto j-
simo  

  

Punteggio per il concorrente i-simo   

  

  

Ni= ∑𝑛𝑗=1(𝑇𝑗)  

dove   

Tj: n° di assili verificati oggetto del contratto jsimo  
  

il punteggio attribuito sarà:  

𝑁𝑖 

 𝑃𝑖 = 30 𝑥    

𝑁max 

  

  

Dove  

Ni= valore di N per il concorrente i-simo  

Nmax= valore di N massimo tra i concorrenti  

30  

Comprova: le attestazioni di regolare esecuzione dei precedenti Committenti per il quinquennio 

richiesto nelle quali devono essere riportati chiaramente gli estremi dei contratti, tipologia del 

servizio, le quantità e tipologia di assili con riferimento all’arco temporale richiesto.  

B  
Esperienza 

aziendale  

Esperienza su almeno n. 50 assili 
identici a quelli indicati nelle attività 
sistematiche art. 4.1_1) (treni Firema 
E84/E84A) e n. 50 assili identici a 
quelli indicati nelle attività 
sistematiche art.  4.1_2) (treni 
Alstom Mrp236) del presente CSA.   
  

Il concorrente deve indicare il 
numero di assili effettivamente 
verificati nell’arco di 5 anni 
antecedenti alla data di 
pubblicazione della presente gara e 
per un massimo di n. 5 contratti.   
  

Caso 1  

  

Se SFirema ≥50 e RAlstom ≥50   

Vale 4 punti       

  

 

  

Ogni altra condizione diversa dal caso 1 Vale 

0 punti  

4  
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  Per ciascuna tipologia di assile 
dovranno essere indicati i relativi 
contratti.   
  

SFirema = (numero assili Firema  

E84/E84A)  

  

RAlstom = (numero assili Alstom  

MRP236)  

   

  

  

  

    

Comprova: le attestazioni di regolare esecuzione dei precedenti Committenti per il quinquennio 
richiesto nelle quali devono essere riportati chiaramente gli estremi dei contratti, tipologia del 
servizio, le quantità e tipologia di assili con riferimento all’arco temporale richiesto.  

  

C  
Esperienza del 

personale  

Numero di anni di esperienza, alla 

data di pubblicazione del bando, del 

personale, componente la squadra 

minima per le verifiche CND, 

abilitato 2° e 3° livello, impiegato 

nelle attività di cui al presente 

appalto, in attività relative alla 

esecuzione di CND secondo UNI 

9712.  

 N < 5                 0 punti     

N = 5                      5 punti  

N = 6                      6 punti  

N = 7                      7 punti  

N = 8                      8 punti  

N = 9                      9 punti  

N = 10                   10 punti  

N = 11                   11 punti  

N = 12                   12 punti  

N = 13                   13 punti  

N = 14                   14 punti  

N ≥ 15                   15 punti   
Dove N è il valore medio, approssimato per difetto 

all’unità, di anni di esperienza tra gli operatori (2° e 3° 

livello) impiegati nel servizio oggetto del presente CTS 

come squadra minima. Gli anni di esperienza saranno 

ricavati dai certificati degli operatori, in corso di validità, 

(cd. patentini) e dichiarati in sede di gara.  

15  

Comprova: dai certificati degli operatori, in corso di validità, (cd. patentini).     

D  
Periodicità dei 

controlli  

Riduzione dei tempi di  

programmazione per le attività di  

CND art. 11.8  

R=1 giorno          1  punto    

R=2 giorni            2  punti  

R=3 giorni            3  punti  

R=4 giorni            4  punti  

R=5 giorni            5  punti  

R=6 giorni            6  punti  

R=7 giorni            7  punti  

R=8 giorni            8  punti  

R=9 giorni            9  punti  

R=10 giorni         10 punti  

  

10  

E  Tutela lavoratori  

Certificazioni e attestazioni in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori  5 punti per i concorrenti che dimostrano il possesso 

della certificazione ISO 45001  
5  
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F  
Requisiti 

ambientali  

Certificazioni e attestazioni in materia 

ambientale  

4 punti per i concorrenti che dimostrano il possesso 

della certificazione ISO 14001  
4  

G  Certificazione  Certificazione parità di genere  

2 punto per i concorrenti che dimostrano il possesso 

della certificazione ai sensi dell’articolo 46-bis del 

codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198  

2  

 

                                                                                       TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE: 70  

  

Ai fini della presentazione dell’offerta Tecnica, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato solo 

il “Modello Offerta Tecnica” di cui all’art 34, pena la non attribuzione del punteggio tecnico, 

senza allegare alcuna documentazione.  

La documentazione comprovante quanto dichiarato verrà richiesta solo al Concorrente che si 

qualificherà primo nella graduatoria provvisoria.  

  

  

L'Appalto sarà aggiudicato al concorrente che ottiene il punteggio totale (Economico + 

Tecnico) maggiore.  

L'assegnazione definitiva dell'appalto è subordinata all'approvazione degli Organi di 

COTRAL (Committente) a ciò preposti.  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa aggiudicataria dall'esecuzione del Contratto, 

nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale riferito al 

ribasso offerto in sede di gara.  

  

   

10. Piano della qualità, attività di interfaccia e coordinamento  

  

10.1 L’aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione di un piano della qualità (PdQ), in 

conformità alla ISO 10005, applicato al processo manutentivo, entro 20 gg dalla firma 

del contratto che dovrà essere approvato dal Committente. Il PdQ deve contenere una 

matrice delle interfacce per la gestione del contratto Committente – Aggiudicatario.  

10.2 La procedura di interfaccia dovrà essere redatta tra aggiudicatario e SRM, fatti salvi gli 
accordi in merito di gestione e qualifica dei fornitori di servizi di manutenzione stipulati 
tra Cotral e il suo SRM. L’aggiudicatario si impegna a recepire la procedura in sede di 
avvio del servizio.  

11. Modalità di consegna ed elementi temporali dell’appalto  

  

11.1 L’interlocutore unico dell’Appaltatore, ai fini della gestione del presente appalto, sarà il 

Direttore Esecuzione del Contratto (in seguito anche DEC), nominato su proposta del 

Responsabile del Progetto (di seguito anche RUP) nominato dal Committente.   
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Oggetto dell’appalto:  
SERVIZIO DI CND/UT SU ASSILI, RUOTE MONOBLOCCO E 

RUOTE CERCHIATE DELLE SALE MONTATE DEL PARCO  
ROTABILE DELLE FERROVIE REGIONALI ROMA VITERBO E 

ROMA METROMARE  

Direzione Operativa Ferro  

  
Successivamente alla firma del contratto, l’Aggiudicataria provvederà ad indicare al 

Committente il suo Responsabile Tecnico che sarà l’interlocutore unico del Committente ai fini 

della gestione dell’appalto assunto.  

  

11.2 Successivamente il RUP/DEC convocherà l’Aggiudicataria con comunicazione scritta, anche via 

PEC, per la sottoscrizione del Verbale di Avvio del servizio.   

  

11.3 Nell’eventualità in cui l’Aggiudicataria non si presenti nel giorno e nell’ora stabilita per la 

sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, ferma l’applicazione della relativa penale, gli 

verrà intimato un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci) giorni, trascorso inutilmente il 

quale, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.  

  

11.4 All’atto dell’avvio del servizio verrà redatto apposito “Verbale di Avvio del servizio”.  

  

11.5 Nel corso della sottoscrizione del “Verbale di avvio del servizio” l’Aggiudicataria dovrà: a) 

Prendere atto:  

-  Dei nominativi dei referenti del Committente del servizio; - 

 Dei recapiti telefonici / email dei sopra detti referenti.  

b) Fornire:  

- I relativi recapiti telefonici / email / p.e.c.;  

- L’indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, proprio preposto, e di chi lo 

sostituisce, con le medesime funzioni, in caso di suo impedimento o  

irreperibilità, con i rispettivi recapiti telefonici fissi e mobili;  

- L’elenco delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività;  

c) Fornire la documentazione di cui al punto 8.1 non già prodotta in sede di aggiudicazione.   

d) Ritirare la documentazione consegnata dal Committente ai fini della sicurezza.  

  

11.6 Si rammenta che il “Verbale di avvio del servizio” deve essere sottoscritto dal Rappresentante 

legale dell’Aggiudicataria o da un suo incaricato provvisto di specifica delega.  

  

11.7 L’avvio del servizio è rifiutato in presenza di qualsiasi motivo ostativo, dipendente o derivante 

dall’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e dei suoi allegati.  

  

11.8 Per ogni intervento sistematico di controllo, il RUP/DEC invia, con 20 gg. giorni naturali e 

consecutivi di anticipo, una comunicazione scritta al Referente designato dall’Aggiudicataria, 

ove viene indicata la data prevista per l’intervento e l'officina/e di manutenzione in cui i rotabili 

sono disponibili per l’effettuazione dei CND.  

  

12. Verifiche  

  

12.1. Le attività devono essere effettuate, nel rispetto della normativa vigente, del 

contratto/capitolato/specifiche di riferimento, con particolare attenzione alle procedure 

evidenziate da COTRAL.   
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12.2. Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in regime di Assicurazione 

Qualità (AQ), con un Sistema Qualità documentato conforme alla normativa UNI EN 

ISO 9001/2015 (settore 22 e 34).  

12.3. Tutte le apparecchiature/strumenti adoperati devono essere regolarmente tarati 

secondo procedure accreditate e certificate.   

12.4. I tecnici CND/UT dell’Assuntore e il loro responsabile, a seguito di ogni intervento dei 

controlli in oggetto, devono rilasciare al responsabile dell'officina, in cui è avvenuto 

l’intervento stesso, un'apposita certificazione, attestante:   

a) n. identificativo del veicolo esaminato;  

b) Data del controllo con il corrispondente montante chilometrico del veicolo e 

tracciabilità tra l’ordine di manutenzione ed il rapporto di prova CND;  

c) Identificativo di ogni assile/sala esaminato (e relativa posizione sotto il 

veicolo);  

d) Il tipo di CND effettuato e relative schermate di controllo;  

e) Le specifiche/istruzioni/procedure tecniche di riferimento utilizzate (con 

specifico riferimento al tipo di componente/materiale esaminato ed al 

controllo eseguito);  

f) Le tipologie ed i relativi numeri di matricola delle apparecchiature di prova 

e delle varie sonde utilizzate, con indicazione della validità per la loro 

taratura/calibrazione;  

g) Esito dell'esame;  

h) Identificativo e firma dell'operatore/i CND - livello 2 che ha eseguito il 

controllo.  

i) Le modalità di registrazione delle risultanze delle prove devono essere tali 

da dare evidenza documentale dei valori dei parametri rilevati e garantire 

comunque la successiva effettuazione di analisi comparate degli esiti di 

controlli eseguiti in epoche differenti.  

12.5. Tutta la documentazione e reportistica dovrà essere conforme alle norme e 

raccomandazioni \ disposizioni ANSFISA vigenti.  

13. Prescrizioni relative al personale dipendente dell’impresa  

L’Appaltatore, durante l'esecuzione delle attività, è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello 

integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a 

tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, 

disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, 

al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.  

L’Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei 

regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei 

lavoratori.  
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14. Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell’impresa   

E’ a carico della Aggiudicataria, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, 

qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque 

genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel presente Capitolato, ma che 

comunque l’Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo 

connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall’obbligo di esecuzione 

puntuale ed  a perfetta regola d’arte, nell’assoluto rispetto della vigente normativa in vigore 

e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché nel 

rispetto del presente Capitolato.  

  

15. Controlli e monitoraggio  

L’Aggiudicataria si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, 

anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto tramite 

audit / attività ispettive, a cura del personale di COTRAL\SRM ed ANSFISA, nonché alla 

corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

  

16. Variazioni dell’entità della fornitura/servizio  

Il Committente si riserva la facoltà di variare l’entità della fornitura/servizio entro un massimo 

del 20%, in più o meno, ferme restando tutte le condizioni contrattuali.  

  

17. Metodo di valutazione e compenso  

Il metodo di valutazione da adottare per le prestazioni oggetto del seguente Capitolato 

Speciale deve avvenire per sala montata oggetto delle verifiche CND. In caso di eventuali 

controlli sui singoli componenti della sala montata verrà utilizzato il Modello di Offerta 

Economica presentato dall’Aggiudicatario in sede di offerta economica  

18. Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti, revisione prezzi  

Il corrispettivo del Contraente per l’esecuzione del contratto sarà pari all’offerta formulata ed 

approvata, I.V.A. esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione 

dei corrispettivi soggetti a reverse charge.  

Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza tra 

l’importo di fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed l’importo richiesto, 

previa presentazione di fattura in regime di “Split Payment” da inviare in formato elettronico ai 

sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente 

attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai 
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provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato 

XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i 

seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral 

SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 

0G6TBBX.  

Le fatture dovranno contenere, oltre l’imponibile e l’importo delle eventuali spese esenti, anche 

l’importo dell’IVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai 

sensi dell’art. 17 ter comma 1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello “split payment” non si 

applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta 

alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del 

DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in 

formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell’Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi 

ecc. giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il 

numero dell’Entrata Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di 

accertamento e registrazione della transazione.   

L‘emissione delle fatture dovrà avvenire successivamente al ricevimento della merce o 

all’effettuazione del servizio, a seguito di accertamento, da parte del responsabile 

dell’esecuzione o responsabile della fornitura/prestazione del Committente, della rispondenza 

della fornitura/prestazione resa alle prescrizioni previste nel Capitolato/Contratto (salvo 

eventuali anticipazioni previste dalla normativa sugli appalti).  

In particolare la fatturazione dovrà avvenire come segue:  

La fatturazione per i servizi del presente CS avverrà con cadenza trimestrale.  

L’importo di ciascuna fattura sarà pari al numero di verifiche eseguite moltiplicato per l’importo 

unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara.   

Le fatture riferite all’ art.4.2 saranno emesse al termine del singolo servizio richiesto sempre 

con le stesse modalità di cui sopra.  

Per i lavori la fattura dovrà essere emessa di norma successivamente alla verifica dello Stato 

Avanzamento Lavori da parte del responsabile dell’esecuzione salvo eventuali anticipazioni 

previste dalla normativa sugli appalti).  

Per forniture effettuate da soggetti non residenti si dovrà tenere conto delle eventuali normative 

che disciplinano le specifiche casistiche.  

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell’Ordine di Acquisto (SAP) 

ricevuto, il codice CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.   
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Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei 

riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto 

dal D.Lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012:  

• Entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;  

• Ove, eccezionalmente, l’accertamento della fornitura/prestazione avvenga 

successivamente alla ricezione della fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di 

accertamento; l’accertamento dovrà avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla 

consegna della merce o prestazione del servizio;  

• Nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.   

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto ovvero trasmette prima della 

maturazione del corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:  

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;  

2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato con l’impegno a comunicare ogni variazione.  

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire 

il Contraente nei propri sistemi informativi contabili.  

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS  

n. 13/2018, prima dell’erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati “a qualunque 

titolo” superiori ad € 5.000, Cotral deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti 

dell’erario a carico del Contraente, tramite apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - 

Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral è tenuta a sospendere 

il pagamento nei confronti del Contraente per l’importo pari all’inadempienza segnalata. Nel 

caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral è “automaticamente” autorizzata a versare 

tale somma; in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi – P.P.T.) 

Cotral verserà nei termini di legge la somma all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con 

conseguente sospensione della decorrenza dei termini di pagamento; in caso di mancata 

notifica dell’Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg,  potrà essere versata al fornitore la 

somma inizialmente bloccata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione è altresì subordinato alla 

trasmissione/acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi di legge.  

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle 

seguenti modalità:   

• A mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui 

estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di 

stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari,  
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• A mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, i cui 

estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di 

stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari.  

In presenza di motivi di applicazione di penalità, il Committente, esperito il processo previsto 

di contraddittorio con il fornitore di cui all’allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023, procederà ad 

emettere apposita fattura.   

La regolazione della suddetta fattura per penalità dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti 

dalla data del ricevimento della fattura. Cotral potrà alternativamente procedere a 

compensazione della suddetta fattura per penalità con gli importi relativi alle fatture emesse 

dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture consegnate ovvero tramite escussione 

della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla 

concorrenza del 100% dell’importo prescritto  

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., lì dove ne ricorrano i presupposti, 

sull'importo netto progressivo delle prestazioni Cotral opererà una ritenuta dello 0,50%. Le 

ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o 

di Verifica di Conformità, previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.  

  

Per la disciplina di Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda 

all’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene 

stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con 

comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto 

punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231.  

  

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo 

documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente 

indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della 

corrispondenza con le scritture contabili. Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs. 

231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento 

contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente 

alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.  

  

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al 

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento 

o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo 

complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente 

la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire Ai fini del calcolo 

della variazione dei prezzi si utilizza:  
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CPV: 50220000-3: Riparazione, manutenzione di locomotive e servizi affini connessi alle 

ferrovie ed altre attrezzature. Indice PPI – Codice ISTAT 3317: Riparazione e manutenzione 

di locomotive e di materiale ferro-tranviario (esclusi i loro motori).  Monitoraggio: mensile.  

19. Penalità.  

Saranno applicate le seguenti penali, entro il limite massimo del 10% (diecipercento), 

comunque considerato, del valore economico dell’appalto:   

a. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto alla data prevista per la 

sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio (cfr punto 11.3), per cause imputabili 

all’Appaltatore, sarà applicata una penale di € 300,00 (duecento/00);  

b. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fine attività rispetto alla data prevista  

(art. 7.6 e art. 7.7), sarà applicata una penale di € 500,00 (trecento/00);  

c. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo di inizio esecuzione dell’attività rispetto 

alla data fissata dal programma dei lavori all’art. 11.8 sarà applicata una penale di 

€300,00 (trecento/00).  

d. Nel caso in cui non venga rispettato quanto dichiarato in sede di gara, vedi art. 9 punto 

ID D) rif. Punteggio tecnico, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di 

differenza con quanto dichiarato.   

  

L’applicazione delle eventuali penali sarà preannunciata da parte del Committente tramite posta 

certificata. Le eventuali osservazioni dell’Impresa Appaltatrice, sul calcolo delle penali, dovranno 

pervenire o risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 (venti) gg. Naturali e consecutivi 

dal ricevimento della comunicazione del Committente; in mancanza di risposta a quanto 

comunicato nei tempi suddetti, la penale si intenderà accettata.  

  

20. Risoluzione del contratto   

              Si rimanda alle disposizioni descritte nell’art.122 del D.lgs. n.36/2023.  

Ferma restando l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, il Committente avrà 

facoltà di risolvere il contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di:  

a. Raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all’ 10%  

(diecipercento) dell’importo contrattuale;  

b. Verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, 

sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e 

normativa complementare;  

c. Cessione totale o parziale del contratto;  

d. Mancato reintegro della cauzione definitiva;  

e. Azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore;  

f. Avvio di procedure concorsuali  

g. Violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, 

grave negligenza  
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h. Laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all’applicazione della 

clausola sociale  

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare 

rilevanza,  di  disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio/fornitura 

effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procederà a 

diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono 

cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di 

inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. Il 

permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i 

termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà 

motivo di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.  

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, 

nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.  

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l’appalto a terzi, 

in danno dell’Appaltatore.  

L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure 

di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente 

posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura 

negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l’esigenza di limitare 

le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la 

procedura di gara per l'appalto definitivo.  

L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva 

comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori 

oneri sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.  

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano 

sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni 

dell’Appaltatore.  

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.  

L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo 

stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La 

risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del 

medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto.  

L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore.  

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento 

della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati 

al Committente.  

21. Recesso  

Il Committente può recedere dal contratto nei casi e con le modalità descritte nell’Art. 123 del 

D.lgs n. 36/2023 e sm.i.  

Il Committente può, altresì, recedere dal contratto:  

a) per giusta causa;  
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b) per motivi di pubblico interesse;  

c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del 

servizio;  

d) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del 

mutamento della specie giuridica;  

e) in caso di fallimento dell’Aggiudicatario;  

f) in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale;  

g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro 

o di pignoramento a carico dell’impresa;  

h) in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia 

motivo di determinante garanzia;  

i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il 

rapporto contrattuale con gli altri soci;  

l) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di 

continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;  

Per le ipotesi di cui al periodo precedente, il recesso avrà effetto dal giorno in cui la 

volontà di recedere sarà ricevuta dall’Aggiudicatario.   

Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In 

caso di recesso da parte del Committente, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei 

servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo 

e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 

dall’art. 1671 cod. civ.  

22. Sospensioni per causa di forza maggiore  

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:  

Calamità naturali;  

Scioperi documentati dal personale dell’Aggiudicatario.  

Il ricorrere durante l’esecuzione dell’appalto a circostanze di forza maggiore deve essere 

denunciato e dimostrato tempestivamente all’Impresa.  

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire 

giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle lavorazioni.  

23. Subappalto  

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nel contratto oggetto 

del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto 

previsto nell'articolo 120 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.   

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  
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In considerazione della natura dell’oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilità di 

ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.  

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 363/2023, fa sorgere in 

capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto 

nel presente Capitolato. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi 

nel contratto oggetto del presente Capitolato.  

24. Associazioni temporanee di imprese  

  

In caso di A.T.I. (Associazioni Temporanea di Imprese qualificate “uno strumento 

temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta 

in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria 

in gare d’appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei 

requisiti tecnici o finanziari o per eccessivo rischio”), fermo restando che il pagamento possa 

essere effettuato da COTRAL alle coordinate bancarie della Capogruppo, ciascuna impresa 

fatturerà, con le medesime modalità indicate all’art. 14, la quota di corrispettivo di propria 

competenza direttamente alla COTRAL. In tal caso le fatture delle imprese mandanti 

riporteranno le coordinate bancarie della Capogruppo.  

In caso di pagamento effettuato alla Capogruppo, quest’ultima dovrà inviare a COTRAL la 

conferma dell’avvenuta ripartizione delle somme pagate unitamente alle attestazioni 

bancarie ovvero le quietanze rilasciate dalle “imprese mandanti” in originale.  

  

25. Divieto di cessione dell’appalto e modificazioni soggettive  

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del fornitore.  

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non 

hanno singolarmente effetto nei confronti della Cotral Spa fino a che il “cessionario”, o il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto 

nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo 

quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  

Nei sessanta giorni successivi la Cotral Spa potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti 

dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  

In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni 

sopra indicate.  

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.  

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora 

nei confronti del Contraente sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 ed agli 

artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti comunque interessati ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 
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lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la Cotral Spa 

avrà facoltà di risolvere il contratto. 

  

26. Cessione dei crediti  

Si applica quanto disposto dall’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.  

  

27. Garanzie, responsabilità e assicurazione RCT  

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare 

all’Aggiudicatario, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti, oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, 

nonché al personale o a beni e cose del Committente in conseguenza dell’esecuzione delle 

lavorazioni oggetto del presente Capitolato; di contro l’Appaltatore assume ogni responsabilità in 

ordine agli eventuali danni sopra menzionati ivi comprese le operazioni di ritiro, trasporto e 

riconsegna dei treni ed, a tale scopo, è tenuto a produrre al Committente apposita polizza 

assicurativa R.C.T. per la copertura dei danni materiali arrecati a Cotral S.p.A. o ai suoi 

Dipendenti derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni di cui al presente Capitolato, valida per 

l’intera durata del vincolo contrattuale per massimale non inferiore a €1.500.000,00.  

Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al 

massimale sopraindicato l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del 

Committente che dei terzi e provvederà al risarcimento fino alla concorrenza dell’importo del 

contratto se l’importo del danno supera il massimale della polizza. La responsabilità 

dell’Aggiudicatario è estesa ad eventuali danni che potrebbero essere provocati ai materiali 

consegnati dal Committente allo stesso e per tutte le altre tipologie di danni a chiunque   cagionati 

nel corso dell’appalto, in conseguenza delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato la polizza 

deve riportare il riferimento specifico al Contratto stipulato con Cotral.  

In caso di polizza con scadenza annuale, la stessa deve essere rinnovata ogni anno Successivo 

fino alla scadenza del vincolo contrattuale. Resta inteso che l’eventuale mancato rinnovo 

costituisce motivo di interruzione dell’appalto, fermi restando i termini e i motivi per l’applicazione 

delle penali e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato In caso di 

differimento dei termini del contratto, l’Assuntore è tenuto a prolungare la garanzia assicurativa 

per un periodo almeno pari a quello del differimento e comunque, inderogabilmente, fino alla 

ultimazione delle lavorazioni il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e 

compensato dal corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il 

Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi 

in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni 

legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti 

dall’esecuzione dell’appalto.  

  

28. Cauzione definitiva  

A garanzia degli impegni assunti l’Aggiudicatario dovrà costituire, per la sottoscrizione del 

contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all’art. 53 comma 4 del 

D. Lgs. 36/2023, al quale si rinvia integralmente.  
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29. Riservatezza  

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di 

cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.  

L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere 

di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti 

i danni derivanti.  

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio 

personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.  
 

30. Brevetti industriali e diritti d’autore  

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui.  

  

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, 

l’Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.  

  

31. Adempimenti di fine fornitura/servizio  

1. A conclusione delle attività dell’appalto, l’Appaltatore dovrà comunicare via mail al DEC 
di aver ultimato le prestazioni in conformità a quanto richiesto dai documenti contrattuali.  

2. Il DEC, preso atto della comunicazione dell’Appaltatore effettuerà le verifiche conclusive 

in contraddittorio con l’Assuntore redigendo apposito verbale.  

3. Successivamente il DEC invierà al RdP il certificato di ultimazione delle prestazioni.  

4. Il RdP preso atto del certificato di ultimazione trasmesso dal DEC, incaricherà della 

verifica di conformità un dipendente di Cotral o esterno all’azienda, in possesso di 

qualificazioni rapportate alla tipologia e caratteristica del contratto ed in possesso inoltre 

delle altre caratteristiche richiamate dall’apposito articolo del codice degli appalti.  

5. La Verifica di Conformità sarà effettuata ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e 
s.m.i. per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualificative sia stato realizzato ed eseguito 
nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.  
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6. La Verifica di Conformità avrà luogo entro 6 mesi dalla conclusione delle prestazioni, 

il relativo certificato avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine il certificato si 

intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato ancora 

emesso, entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.  

32. Trattamento dei dati personali  

Nella procedura di Gara, Il Committente è titolare del trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche che rappresentano l’appaltatore, secondo le norme vigenti e per le finalità connesse 

all’appalto. L’Appaltatore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE art. 

679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) nella misura in cui vengano 

rispettate le normative in materia di appalti, trasparenza e anticorruzione.  

  

Nel caso in cui l’affidamento del servizio comporti un trattamento di dati personali, le parti si danno 

atto che:  

In considerazione del fatto che a far data dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento 

Europeo del 27 aprile 2016, n. 679 volto a tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito definito anche “GDPR”), che 

all’art. 4, comma 1, punto 8 definisce il Responsabile come “la persona fisica, la persona giuridica, 

l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 

trattamento”; poiché il GDPR prevede all’Art. 28 che qualora un trattamento debba essere 

effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del 

trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato, e, ancora all’Art. 28, prevede che i trattamenti autorizzati al responsabile 

del trattamento siano  disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto 

dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 

trattamento ed alle istruzioni documentate da questi impartite;  

In considerazione che dal 19 settembre 2018 è in vigore il D.Lgs. 101/2018, che novellando il 

Codice di protezione dati personali (D.Lgs. 196/2003) ha aggiornato l’apparato sanzionatorio 

previsti per gli illeciti in materia sia dal punto di vista amministrativo che penale; Il Committente, 

Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati (dipendenti, utenti del servizio ed 

esterni), che potranno essere oggetto dei servizi erogati, ha l’obbligo di verificare che l’Appaltatore 

possieda competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, 

alle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei diritti degli interessati, e ne monitora 

il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, sia italiana (che include i 

Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali), sia europea.  

Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni:   

- Sarà necessario disciplinare, come da Art. 28 del GDPR, la durata, la natura e le finalità 

del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i 

diritti del titolare del trattamento e del responsabile del Trattamento, con atto specifico 

fra il Committente e l’Appaltatore;  

- Il Committente dovrà inoltre predisporre, valutare e condividere con l’Appaltatore le 

istruzioni al trattamento che dovrà rendere ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento, in 
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quanto funzionali ad un corretto espletamento delle attività contrattuali (istruzioni non 

pertinenti con le modalità del servizio reso potrebbero, se non attuabili, non consentire 

l’effettuazione dei servizi e il rispetto delle clausole contrattuali);  

- L’Appaltatore dovrà assistere il Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli 

articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a sua disposizione. In particolare, Il Fornitore dovrà assistere il 

Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 

possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d’impatto sulla protezione 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione;   

- L’Appaltatore dovrà implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati 

personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso 

ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali 

violazioni, dovrà comunicarle tempestivamente al Committente. L’Appaltatore si 

impegna, altresì, a collaborare attivamente con il Committente ai fini delle conseguenti 

comunicazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, 

eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;  

- L’Appaltatore dovrà mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano 

trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle 

disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre 

che delle istruzioni impartite. A tale proposito dovrà anche condurre verifiche 

periodiche da effettuare in conformità alla normativa e nel rispetto minimo delle 

scadenze di legge. L’Appaltatore si impegna inoltre a informare immediatamente il 

Committente segnalando ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa 

esporre il Committente a violazioni di legge o possa generare un trattamento illecito o 

porre in pericolo la riservatezza e l’integrità dei dati;  

- Al termine del servizio oggetto del contratto l’Appaltatore dovrà restituire tutti i dati 

personali al committente e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso o 

comunque concordare i termini di conservazione;  

- Nel caso in cui l’Appaltatore (Responsabile del trattamento) dovesse ricorrere ad un 

subappaltatore (sub-responsabile del trattamento) per gestire alcune attività di 

trattamento, l’Appaltatore dovrà sottoscrivere con il sub-responsabile un accordo 

contenente tutti gli obblighi previsti in capo allo stesso Appaltatore; L’Appaltatore è 

responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi azione o omissione del sub- 

responsabile nell’esecuzione delle attività allo stesso delegate.  

  

33. Foro competente  

  

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma  
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34. Elenco degli allegati al presente Capitolato  

  

Costituiscono documentazione tecnica specifica di riferimento per l’esecuzione dei 

controlli CND/UT in oggetto, i sottoelencati allegati:  

 -  Modello Offerta Tecnica  

  

 -  Ferrovia Roma Lido di Ostia  

  

 •  Treni CAF MA300  

  

 1) Disegno sala montata motrice  n°L0035001  

 2) Disegno sala montata portante  n°X0100675  

  3) Disegno assile motore    n°X0200759  

  4) Disegno assile portante    n°X0200761  

 5) Disegno ruota monoblocco   

  

•  Treni Breda Costruzioni Ferroviarie MA200  

  

n°L0035003  

 6) Disegno sala montata motrice  n°146610  

 7) Disegno sala montata portante  n°146611  

  8) Disegno assile motore    n°149588  

  9) Disegno assile portante    n°149589  

 10) Disegno ruota monoblocco   n°55328  

   

-  Ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo    

   

 •  Treni Firema E84 e E84A    

  11) Disegno assile motore    n°500132  

  12) Disegno assile portante    n°500133  

  13) Disegno ruota cerchiata    n°500131  

  14) Disegno sala portante    n°500122  

  15) Disegno sala motrice   

  

            n°500105  

 •  Treni Alstom MRP236  

  

 

  16) Disegno assile motore    PBE1100001194  
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  17) Disegno assile portante    PBE1100002057  

  18) Disegno Ruota Cerchiata    PBE1100001195  

  19) Disegno sala portante    PBE 11 00009149  

  20) Disegno sala motrice               PBE 11 00009148  

  

35. Chiarimenti  

  

La modalità di formulazione dei chiarimenti è riportata nel Disciplinare di gara.  

  

36. Sopralluoghi preventivi  

  

Per sopralluoghi preventivi dovrà essere contattata La Committente inviando apposita 

richiesta via mail a: segreteria.DOF@cotralspa.it  


