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SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 35 AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE II, MUNITI DI PEDANA
DISABILI E ALIMENTATI A GASOLIO, DA ADIBIRE AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON SERVIZIO DI
GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DECENNALE. - RUP FRANCESCA BISIN; DEC FLAVIO DE CARO - CPV
34121000-1 e CPV 50113000-0 — CUP G80125000110001 - CIG BOFBB8C746

TRA

Cotral S.p.A., con sede in Roma, via B. Alimena n. 105 — Cap 00173 - Codice Fiscale e Partita IVA 0604731006,
qui rappresentata dal Dott. Enrico Dolfi nella sua qualita di Direttore (d'ora innanzi, anche “Cotral” e/o
"Committente” e/o "Stazione Appaltante

E

.................................... , con sede in ......, Via ............. n. ......, codice fiscale e partita iva [e], iscrizione nel
Registro delle Imprese di [e] al n. [e], qui rappresentata da [e], nella sua qualita di [e], munito degli occorrenti
poteri per sottoscrivere il contratto, che qui si allega in copia come Allegato __, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea
di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in , via , . codice fiscale e
partita IVA ;
2- impresa
con sede in , Via , ___; codice fiscale e
partita IVA ;
nonché l'impresa
con sede in , via , ____: codice fiscale e partita IVA

(d'ora innanzi anche "Appaltatore” e/o “Affidatario” e/o “Impresa”)
(il Committente e I'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti")
PREMESSO CHE

¢ Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 18.12.2025 e stata autorizzata la Procedura
Aperta n. 1/2026 da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 25, 108 comma 1 e 155 comma 3 lett. ¢) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per I'affidamento della
fornitura di n. 35 a due piani di Classe Il, muniti di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire al
trasporto pubblico di linea con servizio di Global Service manutentivo decennale;

* Con comunicazione PU ... , Cotral ha disposto l'aggiudicazione del contratto in favore di

* L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare la fornitura ed il servizio
oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nella
documentazione in esso richiamata;

e L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante sostanziale;

» L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dalla documentazione in esso richiamata
definisce in modo adeguato e completo I'oggetto dell'appalto e, in ogni caso, dichiara che ha potuto
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acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la
formulazione dell'offerta e, in particolare, dichiara di: (i) disporre di capacita tecniche, professionali ed
organizzative, nonché dei capitali necessari e/o idonei per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto
e dei requisiti generali richiesti dalla legge; (ii) possedere i mezzi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti
idonei per I'esercizio delle stesse in conformita alle vigenti norme in tema di sicurezza e di manutenzione;
(iii) avere alle proprie dipendenze personale esperto nel settore delle attivita esercitate, in possesso dei
requisiti di idoneita tecnico — professionale e fisica per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto, nonché all'uopo adeguatamente formato e addestrato; (iv) aver preso cognizione di tutte le
condizioni esistenti e aver verificato accuratamente lo stato dei luoghi e le condizioni delle aree ove andra
svolto il servizio nonché di tutte le circostanze che possano, direttamente oppure indirettamente, avere
influenza sullo svolgimento delle attivita e prestazioni affidate; (v) conoscere appieno la natura e entita delle
attivita affidate e di averne valutato tutti gli aspetti e modalita esecutive; (vi) aver considerato tutte le
condizioni e circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo contrattuale che dichiara
essere remunerativo e di propria convenienza; (VII) assumere il compimento delle attivita affidate con
organizzazione dei mezzi e del personale necessari allo scopo e gestione a proprio rischio; VIII) essere in
regola con il pagamento di imposte e tasse, con gli obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed
antinfortunistici per il personale dipendente e con la normativa di sicurezza; (IX) che il soggetto
manutentore € assicurato sulla responsabilita civile verso terzi (X) di avere studiato attentamente tutta la
documentazione fornita da Cotral e di considerarla completa ed esauriente; (XI) di essere a conoscenza
degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per
la realizzazione dei servizi affidati nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire
sull’'esecuzione dei servizi, del mercato e della mano d'opera; (XII) poter regolarmente esercitare le attivita
oggetto del presente contratto essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi necessari — come
previsti dalla legge applicabile a ciascuna delle attivita oggetto del presente contratto — per il loro
svolgimento

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse
Le premesse del presente contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati,
la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione e |'Offerta
Tecnica ed Economica presentati in sede di gara.
Il presente contratto e regolato:
a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice dei contratti pubblici” e/o il” Codice”") e,
in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il
D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi
limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale e negli atti di gara;
b) D.Ilgs. n. 159/2011 e s.m.j;
c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni piu
aggiornate, in particolare il D.Igs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive
modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti
impiegati;
d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge
dalle competenti Autorita ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono
eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero
arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, I'Appaltatore non potra accampare alcun diritto o
ragione, compenso o indennizzo, contro '’Amministrazione Appaltante;
e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Al presente contratto si applica altresi il Protocollo di integrita sottoscritto dall’Appaltatore in sede di offerta di
gara e le clausole ivi richiamate.
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L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate,
promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall’'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office
of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura
commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica
Italiana (es. da UAMA-Unita per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security
degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base
alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure
di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attivita e a non trovarsi in alcuna situazione
che possa comportare, per Cotral la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o I'imposizione di
qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5
duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i, anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i
medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, I'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral qualsiasi variazione successiva in
merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che quanto sopra si applica nella misura in cui non comporti la violazione del
Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott” applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del
presente articolo Cotral si riserva la facolta di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Art. 2 — Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto I'affidamento della fornitura di n. 35 autobus a due piani di classe Ill, muniti

di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire al trasporto pubblico di linea con servizio di global service

manutentivo decennale di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale ad oggetto ““FORNITURA DI AUTOBUS A DUE

PIANI DA ADIBIRE AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA CON SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE" - Doc n°02 DG CS 10.25

rev. 7 - 16.12.2025 ed i relativi n. 14 Allegati comprensivi del DUVRI e n. 7 Allegati Tecnici (d'ora innanzi anche

“CS").

In particolare, come indicato all’art. 2 del CS, il contratto ha ad oggetto:

»  Fornitura di n. 35 autobus a due piani di Classe I, muniti di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire
al servizio pubblico di linea;

» Servizio di manutenzione Global Service per ciascun veicolo, per una durata di 10 anni a partire dalla data
di immatricolazione dello stesso, relativo alle attivita manutentive dettagliate agli artt. 2.3 e 24 del CS.

| veicoli dovranno comunque essere predisposti per il mantenimento in servizio per una durata di almeno 14
anni con l'applicazione del programma di manutenzione indicato nel capitolo specifico e senza che si rendano
necessari interventi di revisione generale del veicolo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral, per un periodo non inferiore a 14 anni (vita utile del veicolo),
ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto,
eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo.
Si intendono pertanto non comprese le attivita di riparazione (cd. Extra Global Service) connesse ai sinistri, agli
atti vandalici e ad altre cause esterne.

Cotral potra richiedere all'Appaltatore, a sua discrezione, |'espletamento di attivita manutentive extra Global
Service secondo le modalita di cui all" Allegato 7 "Fornitura di servizi extra Global Service” del CS.

Cotral potra discrezionalmente esercitare l'opzione di fornire proprio personale al fine di garantire lo
svolgimento di prestazioni previste nelle attivita di Global Service su una quota ovvero sull'intera fornitura dei
veicoli.

L'opzione di cui sopra potra esercitarsi anche limitatamente ad alcune particolari tipologie di prestazioni
manutentive (di cui all'art. 2.3 del CS).
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Tale opzione potra attivarsi/interrompersi, con preavviso minimo di tre mesi, durante tutto il periodo dei 10 anni
previsti per il servizio di Global Service.

L'ammontare delle prestazioni acquisite dal Committente con proprio personale non potra comunque superare
complessivamente il 50% dell'ammontare dell'intero servizio di Global Service.

Nel caso in cui Cotral eserciti I'opzione suddetta, I'Appaltatore, che restera comunque gestore del contratto,
quindi responsabile dei risultati in termini di performance secondo quanto previsto dalla definizione di Global
Service (pertanto al netto delle casistiche espressamente in carico al Committente), dovra procedere ad attivare
— nei tre mesi minimi di preavviso — i processi di qualificazione delle competenze del personale Cotral al fine di
consentirgli di operare con perizia e in sicurezza sugli autobus della fornitura (erogazione di
formazione/addestramento, prove di esame e verifiche delle conoscenze, abilita e competenze acquisite,
fornitura attrezzature specifiche, gestione approvvigionamento ricambi, documentazione tecnica, etc)
corrispondendo la prestazione “a consuntivo” per singolo Ordine di Lavorazione, con riferimento al tempario
della casa costruttrice, ad una tariffa oraria omnicomprensiva, con esclusione delle rivalutazioni annuali previste
dagli indici ISTAT, di 40€/h.

Gli autobus effettueranno il servizio di linea extraurbano con riferimento al profilo di missione caratterizzato dai
parametri riportati nell’art. 4 del CS.

Art. 3- Importo
L'importo massimo del contratto e pari ad € 34.400.100,00, oltre IVA di cui:

v € 22.750.000,00, quale importo per la fornitura n. 35 autobus a due piani di Classe Il, muniti di pedana
disabili e alimentati a gasolio;

v €11.644.500,00, quale importo per il servizio decennale di Global Service manutentivo;

v' €5.600,00, quale importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

L' Importo massimo dell'opzione sesto quinto contrattuale € pari ad € 6.878.900,00, oltre IVA cosi ripartito:
v' € 4.550.000,00, quale importo per la fornitura di ulteriori n. 7 bus;
v’ €2.328.900,00 quale importo per il servizio di global service decennale.

L'importo massimo per attivazione dell'opzione relativa all’espletamento di attivita manutentive opzionali extra
Global Service ¢ pari ad € 1.407.000,00, oltre IVA.

[ PREZZO UNITARIO DEL VEICOLO e pari ad €/vett .......cceeeeeeeeiieiiiiiccccnnnne
La TARIFFA UNITARIA PER | SERVIZI DI GLOBAL SERVICE ¢ pari ad €/Km ........ceuevveeeeeeneeneneees

[l PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO DEL VEICOLO, dato dalla somma del prezzo unitario del veicolo offerto e
del costo del servizio di Global Service offerto, calcolato secondo la formula di cui all'art. 7.3 del CS, & pari ad €

Gli importi comprendono altresi tutte le spese e/o responsabilita e/o oneri e/o obblighi e/o adempimenti di
qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque I'Appaltatore
debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che
indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell’assoluto rispetto della
vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto,
nonché nel rispetto del CS, dei lavori e di quant’altro costituisce I'oggetto dell’affidamento.

Si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 28 del CS.

In particolare, si precisa che in nessun caso, comunque, sono accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive
rispetto all'importo pattuito, o di condizioni diverse da quelle contenute nel CS, motivate dalla necessita di
trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficolta logistiche e di qualsivoglia altro genere e
natura che I'Appaltatore dovesse affrontare per raggiungere le localita comunque interessate dall'affidamento.
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In relazione all'anticipazione di cui all'art. 125 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., si rinvia integralmente a quanto
previsto e disciplinato dall’art. 21.9 del Capitolato Speciale.

L'importo dell’anticipazione e calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'anticipazione
verra erogata da Cotral solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di
importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. con le modalita
previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione
contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral. L'Appaltatore decadra
dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse
procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per
lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 - Durata dell’affidamento

La durata massima dell’affidamento (escluse le eventuali opzioni) & di 160 mesi (di cui 120 mesi, relativi alla
durata del servizio di Global Service manutentivo, decorrenti dalla data di consegna di ciascun veicolo) fatte
salve le facolta per Cotral di (i) recedere unilateralmente dal Global Service in tutto o in parte, a partire dal terzo
anno dalla data di immatricolazione dell'ultimo veicolo, indipendentemente dallo stato di esecuzione del
contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari (ii) di attivare I'opzione del sesto quinto ferme
restando tutte le condizioni contrattuali.

Art. 5- Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto cio che non e espressamente regolato o derogato dal presente contratto, e
altresi disciplinato dall’'offerta tecnica e dall’'offerta economica dell'Appaltatore, presentata in sede di gara, dal
Disciplinare e dal CS.

Art. 6 — Dimensionamento

Gli autobus effettueranno il servizio di linea extraurbano con riferimento al profilo di missione caratterizzato dai
seguenti parametri:

- Percorrenza media annua:

1° F g 3’ 4° 5 6 ‘ 7 g 9" 10° b 2t 13! 14°
84.000 | 84.000 84.000 | 78.000 | 78.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000

Anni

Km 84.000

* Velocita commerciale media (Km percorsi/h utilizzo giornaliero): Tra 32Km/h e 40Km/h;
* N° ore massime di servizio giornaliero: pari o inferiori a 12 h/giorno;

» Distanza massima tra le fermate: Tra 800 m e 1.100 m;

» Altimetria del percorso: Pendenza 4% per non piu del 30% dell'impiego giornaliero;

e Portata dei passeggeri: 70% del nominale per non piu di 6 ore al giorno

» Portata/trasporto bagagli: Inferiore al 50% della portata.

Cotral si riserva di modificare i chilometri presunti percorsi annualmente a seguito di modifiche del Contratto di
Servizio tra il Committente e la Regione Lazio o variazione corse/turni.

Art. 7 — Modalita di esecuzione dell’Appalto
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» FORNITURA DEI VEICOLI

| veicoli oggetto di affidamento dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti ai requisiti descritti nel CS e nei
relativi allegati, nonché conformi alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 24 (GU 24 marzo
2011 n. 68) in attuazione della direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 e al Decreto 8/05/2012 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per |'acquisizione dei veicoli
adibiti al trasporto su strada) e s.m.i. per la promozione dell'utilizzo di veicoli puliti ed a basso consumo
energetico e, piu in generale, alla normativa europea e nazionale vigente in materia.

La fornitura dovra rispondere, oltre che alle prescrizioni del Capitolato, alle disposizioni elencate nell'art. 5 del
CS. Il veicolo offerto dovra inoltre rispondere ai requisiti indicati nella Specifica Tecnica (Allegato n. 2 del CS) ed
eventuali requisiti migliorativi indicati in offerta.

| veicoli consegnati potranno essere dislocati c/o ognuno degli impianti del Committente di cui in Allegato 1
del CS in quantita non inferiori a 5 unita. Il Fornitore dei veicoli, assumendo verso Cotral il ruolo di Fornitore del
servizio di Global Service, deve garantire la completezza e 'omogeneita del servizio. Cotral, a sua discrezione,
potra concedere spazi e fonti energetiche in alcuni degli impianti destinatari dei veicoli per I'espletamento di
tutte le attivita necessarie allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore deve assicurare che la fornitura di autobus oggetto del contratto sia conforme alle prescrizioni
contenute nel CS, nei relativi Allegati e nell'offerta nelle diverse fasi di progettazione, fabbricazione, costruzione,
installazione, messa in servizio attraverso I'attuazione di un Sistema di Qualita conforme alle prescrizioni di cui
alle norme UNI EN ISO 9001 e di quanto riportato all‘art. 11 del CS con riferimento a:

» Attivita di sviluppo Software

* Risultati della Progettazione e Modifiche alla progettazione

* Addestramento

*  Subfornitori

» Sorveglianza del Committente

* Piano della Qualita (PdQ) per la commessa

» Piano della Qualita

Per quanto attiene alle prove ed alle verifiche di conformita degli autobus, che saranno articolate nelle fasi di
seguito riportate, si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14. 15, 16, 17 e 18:

- verifica di conformita in corso di produzione;

- verifica di conformita di fornitura;

- verifica di conformita di accettazione/consegna;

- verifica di esercizio;

- verifica di conformita alla scadenza della garanzia;

- verifica di conformita di fine Global Service.

L'Appaltatore, prima della consegna del primo veicolo, deve inviare a Cotral I'elenco dei sub-fornitori dei
principali componenti installati sul veicolo coerenti con quanto gia dichiarato in sede di gara, accompagnato
dalla documentazione che comprovi l'esecuzione, con esito positivo, delle verifiche di conformita di accettazione
che I'’Appaltatore stesso ha eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti.

Congiuntamente alla consegna del primo veicolo dovra essere consegnata, in formato elettronico stampabile,
la documentazione dettagliata all’art. 39.3 del CS e nell’Allegato 11 del CS.

Cosi come previsto all‘art. 19 del CS, le consegne dei veicoli devono essere non inferiori a n.5 veicoli ogni 30
giorni a decorrere dal 425° giorno dalla firma del Contratto. Resta ferma I'applicazione del Piano di consegne
migliorativo rispetto ai termini minimi sopra indicati presentato in sede di Offerta Tecnica.
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Dalla data di consegna del veicolo completo di tutta la documentazione e degli allestimenti, e, in genere, al
verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo “Verifica di conformita di Accettazione/Consegna” la proprieta
ed i relativi rischi sono trasferiti in capo al Committente.

Permane in capo all’Appaltatore I'obbligo di garantire il Committente dall’'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476
Cod. Civ.), in ordine al veicolo nel suo insieme, componenti e tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da
brevetto.

Per tutto quanto non previsto e/o disposto nel presente articolo si rimanda alle relative prescrizioni contenute
nel CS, negli Allegati e nell’'offerta relativamente agli elementi migliorativi.

* GLOBAL SERVICE

La fornitura oggetto del Contratto include il servizio di manutenzione Global Service per ciascun veicolo, per
una durata di 10 anni a partire dalla data di immatricolazione dello stesso, con facolta di recesso da parte di
Cotral a partire dal terzo anno dalla data di immatricolazione dell'ultimo veicolo.

Per Global Service si intendono i servizi manutentivi e di riparazione, coerenti con le indicazioni contenute nella
documentazione a corredo dell'offerta, che assicurino la percentuale di disponibilita dei veicoli richiesta ed il
mantenimento delle condizioni ottimali di funzionalita del veicolo secondo i requisiti del CS, che rivestono
carattere di riferimento minimale. Il Fornitore sara responsabile delle attivita di manutenzione necessarie a
garantire il rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo
le condizioni di efficienza e di disponibilita dei mezzi con I'esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo
e provvedendo in proprio con materiali, manodopera e attrezzature adeguate.

Per Global Service si intende definito come da norma UNI 10685 ossia riferito “alla pluralita di servizi sostitutivi
delle normali attivita di manutenzione con piena responsabilita dei risultati da parte dell’assuntore”. Le azioni
manutentive da realizzare da parte dell’Appaltatore, proprio nell'ottica di piena assunzione di responsabilita sui
risultati, dovranno comprendere (elenco indicativo non esaustivo) i piani, i programmi e gli interventi di
manutenzione riportati negli artt. 2.3 e 24 del CS ai quale si rinvia integralmente.

Per quanto attiene alle modalita di svolgimento del servizio si rinvia integralmente alle disposizioni contenute
nell'art. 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43.

Cosi come previsto all'art. 44 del CS, nell’esecuzione del servizio di global service I'’Appaltatore deve garantire
gli obiettivi di performance minimi individuati dal Committente [o quelli migliorativi offerti] nell'Indice di
Disponibilita e nell'indice di guasto, calcolati dal termine della fornitura del contratto.

L'indice di disponibilita giornaliera & attivo sui veicoli per il periodo di global service contrattualmente previsto.
L'Appaltatore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante
il periodo di L.C.C, I'indice medio mensile di disponibilita giornaliera Ia. calcolata per l'intero lotto nei giorni
feriali costituenti il mese di riferimento sia di valore superiore al seguente:

o IdL =90%
In ogni caso tale indice non puo essere inferiore alle soglie IdgL di seguito indicata nella rilevazione giornaliera.
o ldgl = 84%

A partire dal sesto anno dalla data di immatricolazione, i limiti suindicati assumono i seguenti valori:
« IdL =88%
« Idgl = 80%

L'indice di disponibilita sara determinato in base alla disponibilita dei veicoli di ogni giorno feriale, alle ore 6.00:

1,

dg

Ne
:( ° *100)21M
Nc =
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(Ne): numero di autobus oggetto dell’affidamento giornalmente resi efficienti per il servizio;
(Nc): numero totale di autobus appartenenti al lotto.

L'indice di guasto & calcolato per i bus, rispetto all'intero lotto, su base mensile come riportato nell'art. 44.6 del
CS.

L'indice di guasto dovra essere inferiore al valore di riferimento che assume il valore | = 0.5.

L'Obiettivo di Performance suindicato sara riscontrato in contraddittorio tra i Rappresentanti Cotral e il Fornitore
secondo modalita che saranno concordate successivamente alla stipula del contratto.

Per tutto quanto non previsto e/o disposto nel presente articolo si rimanda alle relative prescrizioni contenute
nel CS, negli Allegati e nell’'offerta relativamente agli elementi migliorativi.

Art. 8 — Prescrizioni generali relative all’esecuzione del servizio

E’ fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell’Appaltatore o
soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di
ogni altro genere. L'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti
autorita e la diffida dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, nell'assumere I'affidamento si obbliga ad eseguire il servizio con la miglior diligenza e perizia, a
perfetta regola d'arte e comunque attuando tutte le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant'altro
necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento del servizio nell'assoluta sicurezza del
personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni responsabilita, nei confronti di Cotral che fara salvo, anche di
fronte a terzi, per qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione del
servizio oggetto dell'affidamento.

Qualora venga riscontrata, sia durante il corso del servizio che a seguito degli accertamenti, I'esecuzione del
servizio con modalita non conformi alle prescrizioni, Cotral si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore la
ripetizione della lavorazione secondo le modalita prescritte.

L'Appaltatore e tenuto a provvedere alla nuova riparazione del mezzo senza oneri aggiuntivi.

Il servizio affidato dovra essere eseguito impiegando personale tecnico di provata capacita ed esperienza, nella
quantita sufficiente a garantire I'esecuzione a regola d‘arte servizio.

Art. 9 — Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'impresa

Cosi come previsto all'art 28 del CS, I'Appaltatore non pud, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi,
indennita di qualsiasi natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi
dalla presentazione dell’offerta fino all'estinzione del contratto.

In nessun caso, comunque, sono accolte da Cotral richieste economiche aggiuntive rispetto all'importo pattuito,
o di condizioni diverse da quelle contenute nel Capitolato, motivate dalla necessita di trasferimenti, anche
temporanei, trasferte dei dipendenti, difficolta logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che il Fornitore
dovesse affrontare per raggiungere le localita comunque interessate dall’affidamento.

Art. 10 — Controlli
L'Appaltatore si obbliga a consentire a Cotral di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla
verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali
effettivamente impiegate ed ha prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Per quanto non disposto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18 del CS.

Art. 11 — Variazioni dell’entita della fornitura e dei servizi

* Recesso dal Global Service: Cotral, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, si riserva
la facolta di recedere unilateralmente dal Global Service in tutto o in parte, a partire dal terzo anno dalla
data di immatricolazione dell'ultimo veicolo, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto
applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
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» Attivita manutentive extra Global Service: Cotral si riserva la facolta di richiedere all'’Appaltatore, a sua
discrezione, I'espletamento di attivita manutentive extra Global Service secondo le modalita di cui
all'Allegato 7 “Fornitura di servizi extra Global Service” del CS.

« Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo: qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
Cotral puo imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste e rideterminare ove
necessario il cronoprogramma delle prestazioni. In tal caso I'Appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del rapporto.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo dell’Appaltatore per I'esecuzione del contratto sara pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A.
esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti a reverse
charge.

Il corrispettivo dovuto sara versato all’Appaltatore, previa verifica della corrispondenza tra I'importo di
fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed I'importo richiesto, previa presentazione di
fattura in regime di “Split Payment” da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi
Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole
tecniche stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel
formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti:
Nazionalita: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino
Alimena, 105 - 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX.

Le fatture dovranno contenere, oltre I'imponibile e I'importo delle eventuali spese esenti, anche I'importo
dell'IVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell'art. 17 ter comma
1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello “split payment” non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di
acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potra contenere degli allegati, in formato pdf anche
compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell'Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.
giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il numero dell’Entrata
Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione.
L'emissione delle fatture dovra avvenire successivamente alla consegna dei veicoli o all'effettuazione del servizio,
a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell’esecuzione del Committente, della rispondenza della
fornitura/prestazione resa alle prescrizioni previste nel Capitolato/Contratto (salvo eventuali anticipazioni
previste dalla normativa sugli appalti).

Il pagamento dei veicoli sara effettuato secondo i seguenti scaglionamenti:

v' 30% alla sottoscrizione del contratto di fornitura;

v' 70% all'esito positivo della verifica di conformita di accettazione/consegna di cui all'art. 15 del CS.

Quando l'accettazione avviene con riserve, ma il veicolo puo essere comunque utilizzato, Cotral pud trattenere
una limitata parte del pagamento. La percentuale trattenuta pud anche essere negoziata tenuto conto della
gravita del problema, e non puo eccedere il 5%.

Qualora venisse attivata I'operazione di leasing finanziario, in considerazione del fatto che la societa di
leasing/istituto di credito corrispondera al fornitore I'intero ammontare dell'importo della fornitura in un’unica
soluzione, previo superamento del collaudo di accettazione, saranno adottate le misure di cui all'art. 21.8 del
CS.

Relativamente al Global Service, mensilmente il Direttore dell'Esecuzione, provvedera a redigere apposito SAL
(Stato di Avanzamento Lavori) a seguito del quale si potra dare avvio al pagamento delle relative fatture secondo
il corrispettivo per le attivita svolte nel mese di riferimento moltiplicando la tariffa di Global Service relativa
all'anno di riferimento per i km mensili previsti da Profilo di Missione.

A seguito dell'emissione del suddetto SAL I'Appaltatore emettera fattura per quanto indicato nel SAL a titolo di
corrispettivo per la voce di cui al precedente comma.
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Trimestralmente verra effettuata la consuntivazione dei chilometri effettivamente percorsi nel trimestre
precedente e si procedera ai relativi conguagli in eccesso o in difetto secondo le seguenti modalita.

Se i veicoli avranno effettuato complessivamente meno del 50% della produzione prevista dal profilo di missione
— verra comunque consuntivato il 50% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione.

Se i veicoli avranno effettuato piu del 50% della produzione prevista dal profilo di missione, ma meno dell'80%
— verra comunque consuntivato I'80% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione.

Se i veicoli avranno effettuato piu dell'80% della produzione prevista dal profilo di missione, ma meno del 120%
— verra comunque consuntivato il 100% del corrispettivo teorico calcolato sul profilo di missione.

Se i veicoli avranno effettuato piu del 120% della produzione prevista dal profilo di missione — verra
consuntivato I'effettivo corrispettivo calcolato sulla effettiva produzione chilometrica.

Prescindono dalle suddette condizioni le casistiche per le quali ridotte produzioni chilometriche, inferiori al 50%,
siano addebitabili all'esclusiva responsabilita del fornitore. In tal caso si applichera un corrispettivo determinato
moltiplicando la tariffa chilometrica per I'effettivo chilometraggio effettuato.

Di norma trimestralmente verra calcolato I'Indice di disponibilita e si procedera ai relativi conguagli.

La fattura dovra contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice
CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdl (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati
al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012:

« entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;

- ove, eccezionalmente, I'accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla ricezione della
fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento; I'accertamento dovra avvenire in ogni caso entro
30 giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio;

* nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.

Ai fini del pagamento, I'Appaltatore allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del
corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

2) le generalita e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con
I'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire I'Appaltatore
nei propri sistemi informativi contabili.

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima
dell'erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati “a qualunque titolo” superiori ad € 5.000, Cotral deve
verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico dell’Appaltatore, tramite apposita
richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral &
tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell’Appaltatore per I'importo pari all'inadempienza segnalata.
Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral & “automaticamente” autorizzata a versare tale sommea;
in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi — P.P.T.) Cotral versera nei termini di legge
la somma all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di
pagamento; in caso di mancata notifica dell’Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg, potra essere versata
al fornitore la somma inizialmente bloccata all’Agenzia delle Entrate — Riscossione.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione & altresi subordinato alla trasmissione/acquisizione del D.U.R.C.
in corso di validita, ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sara effettuato mediante una delle seguenti modalita:

a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilita
dei flussi finanziari,

b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilita
dei flussi finanziari.
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In presenza di motivi di applicazione di penalita, Cotral, esperito il processo previsto di contraddittorio con il
fornitore di cui all'allegato 1.2 al D.lgs. 36/2023, procedera ad emettere apposita fattura.

La regolazione della suddetta fattura per penalita dovra avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della fattura. Cotral potra alternativamente procedere a compensazione della suddetta fattura per
penalita con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture
consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere
reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., li dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni Cotral operera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in
liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformita, previo rilascio
Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Si applica la clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 13.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I,
maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sara versato all’Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento
contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate, unitamente al
prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.
Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Igs. 231/2002 |'Appaltatore, qualora le richieda, dovra emettere e
trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalita precedentemente
indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, la
fatturazione degli importi sara effettuata separatamente sulla base dei lavori/servizi prestati dalle singole
aziende costituendi il RTI, fermo il pagamento alla mandataria.

Art 13 — Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione della commessa, al verificarsi

di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo

della fornitura e/o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,

nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle

prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza:

e Per la fornitura CPV 34121000-1 Autobus e Pullman con indice PPl [291] Fabbricazione di autoveicoli.
Monitoraggio: mensile;

e Per il Global Service CPV 50113000-0 Servizi di riparazione e manutenzione e affini di veicoli attrezzature
connesse con indice PC [0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto. Monitoraggio: mensile.

Art. 14— Interessi di mora

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 cosi come modificato dall‘art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs.
n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale
vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari & stato attribuito il seguente
nUMero CIG .....ccooeeevneccncnnenen.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, I'Appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

A tal fine I'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contrato nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della I. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque
entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3, co. 9 bis della I. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
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postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto.

In difetto di tale comunicazione, I'Appaltatore non potra tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Art. 16 Penalita
Cosi come previsto agli artt. 45 e 46 del CS, saranno applicate le seguenti penalita, qualora ne ricorrano i
presupposti:

* PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

1. Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine indicato nel CS, salvo il caso di
comprovata forza maggiore, sara applicata una penalita dello 0,5 %o(zerovirgolacinquepermille)
dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare, per ciascun autobus oggetto della fornitura non
consegnato; tale valore di penalita sara dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 40 gg.

2. Perisuccessivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., salvo il caso di comprovata
forza maggiore, sara applicata una penalita del 0,7 %o (zerovirgolasettepermille) dell'lammontare netto
contrattuale, per ogni giorno solare, per ciascun autobus oggetto della fornitura non consegnato.

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate,
solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorita competenti nonché
quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna e quella risultante dalla consegna degli autobus
come definita all’art. 19 del CS.

La somma delle penali cosi applicate non potra essere superiore al 10% del valore dei veicoli consegnati in
ritardo. In tal caso Cotral si riserva la facolta di risoluzione del Contratto e di incamerare la cauzione
definitiva. Detta risoluzione non preclude a Cotral il risarcimento dell'ulteriore maggior danno
eventualmente subito.

3. Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni solari, si procedera alla messa in mora dell’Appaltatore
inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni (art.1454
Cod. Civ.). L'inutile decorso del termine determinera, quindi, la risoluzione ipso jure del Contratto Applicativo
relativamente alla parte di fornitura non eseguita con conseguente diritto a pretendere il risarcimento del
danno sofferto.

4. Qualora I'Appaltatore abbia presentato in offerta un piano di consegne migliorativo rispetto alle
condizioni minime richieste, saranno applicate, con riferimento ai termini ivi indicati, penalita di
valore pari a due volte gli importi ottenuti applicando i medesimi indici sopra riportati.

Nel caso in cui si proceda alla risoluzione del Contratto resta inteso che le obbligazioni post consegna
assunte dall’Appaltatore rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata.

*  PENALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO
Le penali saranno calcolate con frequenza mensile.

1. Si dara luogo all‘applicazione di penali qualora l'indice medio di disponibilita dei giorni feriali relativo al
mese di riferimento sia inferiore ai valori dei limiti di accettabilita di cui al precedente art. 7. |l valore unitario
della penale, pari a 300 £, sara moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali del
mese che eccedono il limite di indisponibilita previsto.

Pm = (IdL-1d)*g* N * 300 €
in cui:
- Pm = penalita;
- Id = indice di disponibilita rilevato nel mese di riferimento;
- IdL = indice di disponibilita minimo richiesto specificato all'art. 44.2 del CS;
- g = numero giorni feriali nel periodo di riferimento
- N = numero totale degli autobus del lotto.

2. In aggiunta sara applicata una penale, su base giornaliera, qualora non siano soddisfatti i limiti di
accettabilita della disponibilita giornaliera minima definita al precedente art. 7. Tale penale sara calcolata
considerando un valore unitario pari a 200€, secondo la seguente formula:
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Pg = (Idgmin - Idg) * N * 200 €
in cui:
- Pg = penalita giornaliera;
- Idg = indice di disponibilita giornaliero rilevato;
- Idgmin = indice di disponibilita giornaliero minimo richiesto;
- N = numero totale degli autobus del lotto.

3. Il superamento dell'indice di guasto, cosi come previsto nel paragrafo 44.7 del CS comportera una penalita
mensile per ogni avaria in linea eccedente il valore massimo di riferimento.

La relativa penalita mensile sara calcolata, considerando un valore unitario pari a 200€, nel modo seguente:

P=C*200 €
in cui C = (Iguasto - I) x Numero veicoli del lotto per i quali & stato determinato I'lguasto.

Cotral si impegna a comunicare all'’Appaltatore, con cadenza giornaliera (o come diversamente concordato tra
le parti) secondo modalita che saranno condivise tra Committente e Appaltatore in fase di start up del Contratto,
I'elenco dei veicoli che hanno subito avaria in linea, indicandone le relative cause.

4. Sara applicata una penale per ritardato intervento di soccorso pari a 200 €/ora per ogni ora di ritardo
rispetto al limite di 2 ore dalla chiamata (la penalita verra conteggiata dalla scadenza della 2° ora, ogni inizio
dell'ora successiva). Nel caso di mancato intervento di soccorso da parte dell’Appaltatore, Cotral provvedera
ad addebitare i costi sostenuti per effettuare I'intervento oltre ad una penale fissa pari a € 1.000,00.

Art. 17 — Risoluzione per inadempimento:

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ferma restando l'applicazione delle penalita e il risarcimento del danno, Cotral si riserva il diritto di risolvere il
Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente
Contratto e del CS, nei casi di:

a. raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari all’ 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale;

b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico di Cotral,
ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;

c. cessione totale o parziale del Contratto;

d. mancato reintegro della cauzione definitiva;

e. azione giudiziaria nei confronti di Cotral per causa dell’Appaltatore;

f. avvio di procedure concorsuali

g. violazione dei principi di liceita del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza

h. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrita;

i. mancata osservanza del Codice Etico di Cotral.

I. grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi,
anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del CS, Cotral
procedera a diffidare I'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono
cessare le cause che motivarono la diffida, nonché I'avvertimento che - in caso di inosservanza - si dara luogo
alla risoluzione del Contratto, in danno dell’Appaltatore. || permanere delle stesse cause che motivarono la
diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, cosi come il ripetersi delle stesse
cause, costituira motivo di risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore.

La risoluzione da diritto a Cotral di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata,
incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge in capo a Cotral il diritto ad affidare I'appalto a terzi, in danno
dell’Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, puo
avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della
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graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante
sistema in economia, stante |'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del
Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verra
comunicato I'importo del danno che le sara addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione
rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito
cauzionale, senza pregiudizio dei diritti di Cotral sui beni dell’Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto, viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto
che ha sottoscritto il Contratto

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati a Cotral.

Art. 18 — Recesso

Cotral puo recedere nei casi e con le modalita descritte nell'art. 123 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal Global Service, a suo insindacabile giudizio e
senza necessita di motivazione, in tutto o in parte, a partire dal terzo anno dall'attivazione, indipendentemente
dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’
Appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte di Cotral, I'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati
correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre quanto
normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.

Cotral puo, altresi, recedere dal Contratto:

a) per giusta causa;

b) per motivi di pubblico interesse;

¢) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per I'espletamento del servizio;

d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attivita o del mutamento della specie
giuridica;

e) in caso di fallimento dell’Appaltatore;

f) in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale;

g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell'impresa;

h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante
garanzia;

i) in caso di morte di qualcuno dei soci e Cotral non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri
SOCi;

) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e Cotral non ritenga di continuare il rapporto contrattuale
con gli altri soci;

Il recesso, per le ipotesi di cui al periodo precedente, avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara
ricevuta dall’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni
assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Cotral.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore: calamita naturali.

Il ricorrere durante l'esecuzione del servizio di circostanze di forza maggiore deve essere denunciato
tempestivamente dall’Appaltatore.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti di Cotral non potranno costituire giustificato motivo per la
sospensione o ritardi nella esecuzione degli interventi.
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Art. 20- Subappalto
L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto

I'esecuzione di alcuna attivita oggetto del contratto

Ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto I'esecuzione delle
seguenti prestazioni: —-------==---m-mmmm o .

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo
I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la
prevalente esecuzione del contratto

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, Cotral ammette la possibilita di ricorrere al subappalto,
nei termini e con le modalita di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo a Cotral, il
diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente contratto

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice.

Art. 21 - Divieto di cessione dell’appalto

E fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullita della cessione
stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Cotral fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e
consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023. Nei sessanta giorni successivi la
Cotral potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli
effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

Fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'emanazione di una
o piu misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Cotral, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avra
facolta di risolvere il contratto

Art. 22 — Cessione dei crediti
Si applica quanto disposto dall’art. 120, comma 12, del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 23 — Garanzie definitive

GARANZIA RELATIVA ALLA FORNITURA
Ai sensi dell’art. 21 del CS, le parti si danno reciprocamente atto che I'’Appaltatore ha costituito una garanzia

pari ad Euro ................... (EUFO...ooeeeeieiiie /00), pari al ............. dell'importo contrattuale, ovvero, in alternativa
in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, di Euro ...
(BUIO..coveeeeeeeee /00), pari al ...... % dell'importo contrattuale.

Con riferimento alle modalita di calcolo dellimporto della garanzia, si applicano le maggiorazioni previste
dall’art.117 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia restera vincolata in favore di Cotral fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e
sara svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del contratto.
Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operativita
della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
La garanzia resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del
medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e comunque alla definizione di tutte le
pendenze.
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Cotral potra trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Appaltatore e
derivanti dal contratto di appalto.

L'Appaltatore & obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione di Cotral, a reintegrare la garanzia definitiva
qualora Cotral, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla
garanzia.

In caso di inadempienza Cotral tratterra la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo pagamento utile.
La stessa sara restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sara produttiva di interessi.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’Appaltatore, Cotral tratterra, a titolo di penale e fatto
salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente la garanzia.

La garanzia definitiva sara restituita o svincolata senza interessi.

La garanzia definitiva sara svincolata come segue:

« il 50% all'esito positivo della “verifica di esercizio”;

« il restante 50% all'esito positivo della verifica di conformita alla scadenza della garanzia.

La garanzia relativa al global service sara svincolata all'esito positivo del verifica di conformita di fine contratto
di cui al p.to 18 del CS, ferma l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente svincolo
progressivo della cauzione in base al livello di esecuzione delle prestazioni.

GARANZIA RELATIVA AL GLOBAL SERVICE

Ai sensi dell'art. 22 del CS, le Parti si danno reciprocamente atto che I’Appaltatore ha costituito, per I'esatto
adempimento degli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio di manutenzione Global Service, una garanzia
di€r0 ., (EUrO..eeeeeieein, /00), pari al al 10% dell'importo complessivo relativo al contratto previsto
in relazione al chilometraggio indicato al profilo di missione relativo all'intera durata del servizio.

La cauzione dovra essere prestata nelle medesime modalita di cui alla precedente sezione e nel rispetto delle
condizioni ivi indicate (tranne, ovviamente, la durata). .

La cauzione relativa al global service sara svincolata all'esito positivo del verifica di conformita di fine contratto
di cui all'art. 18 del CS ferma l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente svincolo
progressivo della cauzione in base al livello di esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa.

In caso di inadempienza il Committente tratterra la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo
pagamento utile. La stessa sara restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sara produttiva di
interessi.

Art. 24 - Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente a Cotral eventuali fatti sopravvenuti che
possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’artt. 94 e 95 del
D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral.

Cotral ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,
senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94
del Codice.

In ogni caso, Cotral potra risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di
ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva I'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6 del D.Igs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento
di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comportera decadenza dell'Appaltatore
solo nella misura in cui incidera in modo radicale sull’affidabilita dell’Appaltatore quale contraente.

Art. 25 - Garanzie e Responsabilita

L" Appaltatore resta garante e unico responsabile di tutte le lavorazioni eseguite e del raggiungimento degli
standard minimi di performance richiesti.

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate:
» Di base (ovvero estesa all'intero veicolo) di 24 mesi, indipendentemente dalla percorrenza km raggiunta;

» Di 12 anni per la corrosione passante;

» Di 12 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni).
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| periodi di garanzia decorrono dalla data dell’avvenuta verifica di conformita positiva di accettazione.

La garanzia di base copre ogni parte e componente del veicolo, e I'’Appaltatore ne risponde sino alla completa

rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.

Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva

eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o piu delle

seguenti condizioni:

« sia stata effettuata segnalazione dell'inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus dello stesso

lotto di fornitura;

- sia stata segnalata una circostanza riconducibile all'inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto.

L'Appaltatore pertanto deve:

* Intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati da Cotral e rilevati
nel/i veicolo/i;

e Ultimare gli interventi e porre a disposizione di Cotral il veicolo in perfetta efficienza entro un massimo di
cinque giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a quello della segnalazione e
contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora detto termine, per ragioni oggettive, risultasse
insufficiente, I'Appaltatore e Cotral fisseranno di comune accordo un nuovo congruo termine.

» Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause prime dei difetti
segnalati/rilevati;

» Effettuare l'intervento, ogni qualvolta il tipo di intervento lo consenta, presso la sede del Cliente; ove occorra,
effettuare a propria cura e spese il trasporto dei veicoli oggetto dell'intervento dall'officina o deposito di
riferimento di Cotral, sino all'officina dove sara eseguito I'intervento in questione e ritorno.

» Tenere a proprio carico gli oneri relativi alle seguenti attivita:

0 Prestazione del carro attrezzato per il recupero del veicolo non marciante per i guasti avvenuti in
esercizio;
0 Tempo del personale per la predisposizione o I'assistenza al traino.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral per un periodo non inferiore a 14 anni ogni variazione e/o
raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi
migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo. Analogamente dovra
essere comunicata ogni variazione della struttura tecnica dell’Appaltatore e del Committente. L'Appaltatore si
impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese ogni azione di risanamento che durante il periodo di validita
del contratto verra prescritta dal costruttore del veicolo per tutta la sua vita utile. In tale quadro & essenziale la
segnalazione riguardante la necessita di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od
avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza. In caso di risanamenti che interessano organi
essenziali per la sicurezza, |I'Appaltatore e tenuto al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile del
veicolo. La segnalazione dovra essere la piu tempestiva possibile e riportare le indicazioni che Cotral dovra
seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.
L'Appaltatore, nel piu breve tempo possibile, dovra effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati e dovra
costantemente informare Cotral dello stato di avanzamento dei risanamenti effettuati.
Cotral non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare all’Appaltatore, ai suoi beni ed ai suoi
dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose del Committente,
in conseguenza dell’'esecuzione della fornitura e/o del servizio oggetto del CS; di contro I'Appaltatore assume
ogni responsabilita in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all'atto della firma del
contratto, & tenuta a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per la
copertura specifica dei rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura e/o del servizio di cui al CS, per un
massimale non inferiore a € 10.000.000,00 con unico beneficiario Cotral e valida per l'intera durata
dell'affidamento.

Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui I'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale

sopraindicato I'Appaltatore € il responsabile esclusivo sia nei confronti di Cotral che dei terzi.

Il costo della polizza assicurativa suddetta € compreso e compensato dal corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o

altro che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come
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garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro Cotral per fatti, incidenti o danni derivanti
dall’esecuzione dell’appalto.

Art. 26— Riservatezza

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle
prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore €, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cotral ha la facolta di risolvere di diritto il Contratto
stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio personale, costituira
uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 — Brevetti industriali e diritti d’autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Cotral azione giudiziaria da parte di terzi, I'Appaltatore manterra e
terra indenne Cotral assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese
giudiziarie e legali a carico di Cotral, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa
azionata sia fondata.

Art. 28 — Gestione interna del Contratto.
Cotral indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto la P.O. Ingegneria Tecnica della
flotta. RUP Francesca Bisin email: francesca.bisin@cotralspa.it DEC: Flavio De Caro flavio.decaro@cotralspa.it

Art. 29 - Coordinate bancarie

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Cotral le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare Cotral
da ogni responsabilita per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente Contratto ['Appaltatore elegge domicilio legale presso

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679
ed in conformita a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral,
in qualita di Titolare del Trattamento, trattera i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa,
in conformita all'informativa resa sul sito web di Cotral di cui I'Appaltatore si impegna a prendere visione.

In particolare Cotral, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di
disciplinare eventuali trattamenti autorizzati a Cotral in qualita di Responsabile del trattamento con un Contratto
o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'lUnione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del
trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 32 - Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01
L" Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 nonché il Codice Etico di Cotral ed il
PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.cotralspa.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento
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delle attivita innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti,
astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora
necessario, con I'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell’Appaltatore e di chiunque
presti attivita lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti
comportera un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potra legittimare Cotral a
risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,, fermo restando il risarcimento dei danni
eventualmente causati a Cotral.

Art. 33- Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto &€ competente in
via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 34 - Ulteriori obblighi dell’Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante |'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

¢) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrita e degli obblighi
in esso contenuti;

d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio
dei compiti loro assegnati;

e) a denunciare alla Pubblica Autorita competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia venuta a conoscenza
per quanto attiene I'attivita di cui all'oggetto della gara in causa.

COTRAL Spa
Legale Rappresentante Legale Rappresentante

Condizioni generali del Contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C,, si approvano tutte le clausole del presente atto ed in
modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata dell’affidamento), 9 (Oneri, obblighi, spese ed adempimenti
a carico dell'impresa), 10 (Controlli), 14 (interessi di mora), 16 (Penalita), 17 (Risoluzione per inadempimento),18
(Recesso), 21 (Divieto di cessione dell’appalto), 22 (Cessione dei crediti), 25 (Garanzie e Responsabilita), 33 (Foro
competente) e 34 (Ulteriori obblighi dell’Appaltatore).

Legale Rappresentante
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