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SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento della fornitura di Urea Ad Blue - additivo per sistema abbattimento ossidi di
Azoto (SCR) per la flotta Bus di Cotral - ClG: B7ZBFD1DAOA RUP Dario Marcucci; DEC
Alessandro De Palo

TRA

COTRAL, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [e], qui rappresentata
dal Dott. [e], nella sua qualita di [#] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere 'Accordo
Quadro che qui si allega in copia come Allegato __ (d'ora innanzi, anche “Cotral” e/o
“Committente” e/o “Stazione Appaltante”)

.................................... , con sede in ......., Via ...c.c...e... N ..., codice fiscale e partita iva [e],
iscrizione nel Registro delle Imprese di [e] al n. [e], qui rappresentata da [e], nella sua qualita di
[e], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il contratto, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione
temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea costituita tra
essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in
via , ; codice fiscale
e partita IVA ;

2- impresa con sede in
, via , ; codice fiscale

e partita IVA ;

nonché limpresa

consedein ,via , ; codice fiscale

e partita IVA

(D'ora innanzi anche "Appaltatore” e/o “Affidatario” e/o “Impresa”)

(Il Committente e I'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente,
le “Parti”)

PREMESSO CHE:

» Con Provvedimento del Direttore Generale n. 82 del 14.07.2025 é stata autorizzata la Procedura
Aperta n. 10/2025 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo piu basso ai sensi degli artt. 25, 108
comma 3, e 155 comma 3 lett. ¢) del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura in
oggetto;

+ Con comunicazione prot PU [correerrereereneeennenens ], Cotral ha disposto [laggiudicazione della
fornitura di Urea Ad Blue - additivo per sistema abbattimento ossidi di Azoto (SCR) per la flotta Bus di
Cotral in favore di [occcoevvvveuevvveeneecnene ]

TUTTO CI1O PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

COTRAL P. Iva, Codice Fiscale, Socio unico

Sede legale: Registro Imprese Roma: 06043731006

Via Bernardino Alimena, 105 Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.

00173 Roma REA Roma n. 0942379 -

T +39 06 72 05 79 79 ,:“94*1 REGIONE > _
E P® LAZIO



Art. 1 Premesse

Le premesse del presente contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente
allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di
dichiarazione e I'Offerta Economica presentati in sede di gara.

Il presente contratto & regolato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice dei contratti pubblici” e/o il” Codice”)
e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo
esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente
contratto, nel Capitolato Speciale e negli atti di gara;

b) D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

C) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni
piu aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali
successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e
gli apprestamenti impiegati;

d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di
legge dalle competenti Autorita ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi
in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, 'Appaltatore non potra
accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro 'Amministrazione Appaltante;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente contratto si applica altresi il Protocollo di integrita sottoscritto dall'Appaltatore in sede di
offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate,
promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana,
dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura
restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione
Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unita per le autorizzazioni dei materiali di armamento),
dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo
determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione
e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni
nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attivita e a non trovarsi in alcuna
situazione che possa comportare, per Cotral la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente
o limposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la
fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l'inserimento,
ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con
cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, I'Appaltatore si impegna a comunicare a Cotral qualsiasi variazione
successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che quanto sopra si applica nella misura in cui non comporti la
violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. “anti-boycott” applicabile.

Nel caso diviolazione da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni e degliimpegni di cui ai precedenti punti
del presente articolo Cotral si riserva la facolta di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.
Civ.

Pag.2a 13



Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura diretta di del’AdBlue®, soluzione al 32,5%
di urea tecnica di alta qualita (bassi contenuti di calcio, metalli, biureto, etc.) in acqua demineralizzata
(AUS32_Aqueous Urea Solution 32.5%), additivo impiegato per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai
gas di scarico prodotti dai veicoli del parco bus di Cotral Spa alimentati a gasolio e dotati di dispositivo
SCR, cosi come riportato all' art. 1 del Capitolato Speciale ad oggetto “Fornitura di Soluzione Acqua-Urea”
- DOC N.208 GDO/SCMT Rev. 2.1 del 27.05.2025 - Prot. SAL n. 225 del 09.07.2025 ed il relativo allegato A
(d'ora in seguito anche “CS”).

Il prodotto offerto deve rispondere alla Specifica ISO 22241 e non potra avere, alla consegna all'impianto
Cotral, data di produzione superiore a 8 mesi.

Per quanto non disposto al presente articolo, si rimanda alle disposizione contenute nell'art 3 del CS.

Art. 3- Importo

L'importo massimo per I'espletamento della fornitura per 12 mesi, compreso il mese di agosto, € pari ad
......................... oltre IVA.

Il prezzo offerto pari a ......... €/Litro.

L'importo massimo per I'eventuale attivazione dell'opzione del sesto quinto contrattuale in aumento & pari
ad € . , oltre IVA.

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a zero.

Gli importi comprendono tutte le spese e/o responsabilita e/o oneri e/o obblighi e/o adempimenti di
qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque
I'Aggiudicataria debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia
direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte,
nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso
della durata del contratto, nonché nel rispetto del CS, dei lavori e di quantialtro costituisce l'oggetto
dell'affidamento.

Ai sensi dellart. art. 125 comma 1 d.Igs. n. 36/2023 & prevista in favore del’Appaltatore, ove richiesta, la
corresponsione di un‘anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione
contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive
prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sara corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'importo dell'anticipazione e calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L'anticipazione verra erogata da Cotral solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie
o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

La garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 con le modalita
previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione
contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral. L'Appaltatore
decadra dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione contrattuale non
dovesse procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
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Art. 4 - Durata dell'affidamento

La durata dell'appalto & di 12 mesi, compreso il mese di agosto, decorrenti dalla data di attivazione del
contratto, salva I'eventuale rideterminazione del cronoprogramma a seguito dell'esercizio della facolta di
cui al successivo art. 11.

Art. 5- Disciplina del rapporto
Il rapporto contrattuale, per tutto cid che non & espressamente regolato o derogato dal presente

contratto, & altresi disciplinato dall'offerta economica dell’Appaltatore, presentate in sede di gara, dal
Disciplinare e dal CS.

Art. 6 - Dimensionamento della fornitura.
Il fabbisogno stimato della fornitura & di circa 1.300.000 Lt annui.

Art. 7 - Modalita di esecuzione della fornitura

L'Appaltatore dovra consegnare 'AdBlue® direttamente c/o gli impianti della Cotral SpA (vedi Allegato A
del CS), a terra ed a sue spese, secondo le modalita operative di fornitura che saranno concordate con lo
Staff della U.O. SCMt Cotral. La consegna dovra avvenire entro 4 gg dalla data di ricezione dell'ordine da
parte del richiedente.

L'AdBlue ® dovra essere fornito attraverso autocisterna dotata di contalitri utile al riempimento di
serbatoi o “cisternette” da 1.000 o piu litri. Gli ordini saranno sempre per multipli di 1.000 litri.

Di norma I'Ad Blue® dovra essere fornito in modalita sfuso mediante autocisterna dotata di contalitri.
Cotral si riserva di poter chiedere, in casi particolari, di fornire l'urea direttamente in cubi da 1.000 litri, da
fornire in comodato d'uso e su appositi supporti tali da consentire il trasporto e la movimentazione in
sicurezza e da ridurre i rischi per il personale e 'ambiente. In caso di danneggiamento o mancata
restituzione Cotral rifondera il valore del contenitore “cubo” che viene convenzionalmente stabilito in €
100,00 cad.

La fornitura dovra essere effettuata dall’Appaltatore direttamente presso i siti ed impianti della Cotral Spa
descritti nell'Allegato A del Capitolato Speciale, a terra ed a sue spese, secondo le modalita operative di
fornitura che saranno concordate con lo Staff della U.O. SCMt Cotral.

Cotral siriserva la facolta di richiedere consegne negli impianti riportati nella Colonna 1 o in huovi impianti,
comunque nell'ambito territoriale della Regione Lazio, cosi come riportato nell’Allegato A.

Per quanto non disposto al presente articolo, si rimanda agli artt. 11, 13, 15, 16, 17 del CS.

Art. 8 - Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa
Nell'esecuzione dell'appalto I'Appaltatore & tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente
per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si
svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio
carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore & impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione,
tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 9 - Oneri, obblighi-spese ed adempimenti a carico dell'impresa
L'Appaltatore non pud, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennita di qualsiasi natura o

compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione
dell'offerta fino all'estinzione del contratto.
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E' a carico dellAppaltatore, e quindi & compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualunque onere
e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, anche se non previsto nel
Capitolato, ma che comunque il soggetto aggiudicatario debba sostenere o abbia sostenuto per
qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente, che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione
puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa di legge e del Capitolato,
delle prestazioni e di quantaltro costituisce l'oggetto dell'appalto o che sara ordinato nel corso del
medesimo.

Eventuali motivati avvicendamenti riguardanti il personale che compone la struttura operativa dedicata
all'esecuzione dei servizi sopra descritti, sempre a parita di requisiti professionali posseduti, dovranno
essere concordati con Cotral Spa

Art. 10- Controlli

Nel corso della fornitura, Cotral si riserva di effettuare analisi sui campioni del prodotto fornito.
L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto nonché alla corrispondenza delle
figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia all'art. 12 del CS.

Art. 11 - Variazioni dell’entita della fornitura

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo del contratto Cotral pud imporre all'appaltatore |'esecuzione alle condizioni originariamente
previste e rideterminare ove necessario il cronoprogramma delle prestazioni. In tal caso I'appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo delllAppaltatore per I'esecuzione del contratto sara pari all'offerta formulata ed approvata,
[.V.A. esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti
a reverse charge.

Il corrispettivo dovuto sara versato all’Appaltatore, previa verifica della corrispondenza tra l'importo di
fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed I'importo richiesto, previa presentazione
di fattura in regime di “Split Payment” da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e
successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dellAgenzia delle Entrate. Per consentire la
ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche
intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalita: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006;
Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma (RM); Codice
Destinatario SDI: 0G6TBBX.

Le fatture dovranno contenere, oltre I'imponibile e I'importo delle eventuali spese esenti, anche I'importo
dell'lVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell'art. 17 ter.
comma 1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello “split payment” non si applica alle prestazioni di servizi
rese ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero
a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. |l flusso potra contenere degli allegati, in
formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, del'Ordine di Acquisto SAP, delle
relazioni, dei consumi ecc. giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno
richiamare il numero dellEntrata Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di
accertamento e registrazione della transazione.

L'emissione delle fatture dovra avvenire successivamente al ricevimento della merce o all'effettuazione
del servizio, a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione o responsabile della
fornitura/prestazione del Committente, della rispondenza della fornitura/prestazione resa alle
prescrizioni previste nel Capitolato/contratto (salvo eventuali anticipazioni previste dalla normativa sugli

appalti).
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In particolare la fatturazione dovra avvenire come segue:

La fatturazione dei compensi dovuti avverra secondo le seguenti cadenze temporali: mensile.

La fattura dovra contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il
codice CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdl (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti
indicati al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2002
cosi come modificato dal D.Igs n. 192/2012:

+ entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;

+ ove, eccezionalmente, l'accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla
ricezione della fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento. L'accettazione dovra avvenire
comunque entro 30 giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio;

* nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.

Ai fini del pagamento, I'Appaltatore allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del
corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

2) le generalita e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con
I'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire
I'Appaltatore nei propri sistemi informativi contabili.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018,
prima dell'erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati “a qualunque titolo” superiori ad € 5.000,
Cotral deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico dell’Appaltatore,
tramite apposita richiesta allAgenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di
inadempimento, Cotral & tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell'Appalttaore per l'importo
pari allinadempienza segnalata. Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral e
“automaticamente” autorizzata a versare tale somma; in caso di notifica di atto esecutivo (Atto
Pignoramento Presso terzi - P.P.T.) Cotral versera nei termini di legge la somma all'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di pagamento; in caso di
mancata notifica dell’Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg, potra essere versata al fornitore la
somma inizialmente bloccata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Il pagamento del corrispettivo della prestazione € altresi subordinato alla trasmissione/acquisizione del
D.U.R.C. in corso di validita, ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sara effettuato mediante una delle seguenti
modalita:

a) amezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno
essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di
tracciabilita dei flussi finanziari,

b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato alllAppaltatore, i cui estremi
dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito
di tracciabilita dei flussi finanziari.

In presenza di motivi di applicazione di penalita, il Committente, esperito il processo previsto di
contraddittorio con il fornitore di cui all'allegato 1.2 al D.Igs. 36/2023, procedera ad emettere apposita
fattura.

La regolazione della suddetta fattura per penalita dovra avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della fattura. Cotral potra alternativamente procedere a compensazione della suddetta
fattura per penalita con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni
rese/forniture consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la
medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto

Ai sensidell'art. 11 comma 6 D.Igs. n.36/2023 e s.m.i., li dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni Cotral operera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in
liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformita, previo rilascio
Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Per la disciplina di Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda all'art. 125
del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.l,, maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Igs. 9 ottobre 2002,
n.231.
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Il pagamento degli interessi di mora sara versato all'Appaltatore, previa acquisizione diidoneo documento
contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate, unitamente al
prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture
contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 I'Appaltatore, qualora le richieda, dovra
emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalita
precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Art 13 - Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione della commessa, al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo della fornitura e/o del servizio superiore al cinque per cento, dellimporto
complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione
del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verra utilizzato l'indice Indice PPIl. Codice ISTAT: [2014]
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici- Periodicita monitoraggio: mensile.

Art. 14- Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Igs. 231/2002 cosi come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.Igs.
n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso
legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti
percentuali.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari & stato attribuito il
seguente NUMEro CIG ........ceeevneeeeeeccninnnnnees

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 'Appaltatore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.

Atal fine 'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della I. 136/2010 e si assume i relativi
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore & tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e
comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 3, co. 9 bis della |. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di
pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In difetto di tale comunicazione, I'Appaltatore non potra tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Art. 16 Penalita

1) PENALE PRODOTTO FORNITO NON CONFORME

Nell'eventualita in cui, in seguito a collaudi di accettazione e/o ulteriori verifiche da parte di Cotral su
campioni del prodotto fornito, dovesse risultare che il prodotto non & conforme a quanto richiesto e/o
offerto in sede di gara:

-verra rigettata la fornitura e la stessa verra considerata non fornita fino alla nuova consegna del prodotto
conforme, facendo cosi maturare penalita per ritardata/mancata consegna (vedi PENALE PER RITARDATA
CONSEGNA);

- verra applicata una penale pari al 30% del valore economico della fornitura non conforme;

Se, in seguito all'utilizzo del prodotto fornito non conforme, si riscontrasse un danno al bus riconducibile
al prodotto stesso, potra essere addebitato alla Ditta Fornitrice sia il costo della riparazione del/i bus, sia
il danno aziendale subito per il fermo bus e pari a € 600,00 per giorno per vettura (non saranno computate
le frazioni di giorno).
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2) PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Qualora il prodotto venisse consegnato in ritardo rispetto alle modalita di fornitura previste (Art.11 del
CS), Cotral potra applicare una panale pari al 5% del valore economico del prodotto non consegnato per
ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al 7° giorno. Superato il 7° giorno di ritardo, il prodotto potra essere
considerato come non consegnato (vedi PENALE PER MANCATA CONSEGNA).

3) PENALE PER MANCATA CONSEGNA

Oltre il 7° giorno di ritardo nella consegna del prodotto rispetto alle modalita di fornitura previste, lo stesso
potra essere considerato come non consegnato; in tal caso Cotral, oltre all'addebito della penalita
maturata per ritardata consegna (pari al 35% del valore economico del non consegnato), si riserva il diritto
di approvvigionarsi presso altro fornitore addebitando, in danno, le maggiori spese sostenute per
I'approvvigionamento stesso. L'importo complessivo delle penali non potra superare i limiti previsti per
legge, superati i quali, Cotral si riserva la facolta di annullare la commessa.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento:

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ferma restando l'applicazione delle penalita e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di
risolvere il contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del
presente contratto e del CS, nei casi di:

a.inadempienza del Fornitore decorsi quindici giorni naturali e consecutivi di interruzione della continuita
delle erogazioni/prestazioni ovvero raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari
all' 10% (diecipercento) dellimporto contrattuale;

b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del
Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;

C. cessione totale o parziale del contratto;

d. mancato reintegro della cauzione definitiva;

e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'’Appaltatore;

f. avvio di procedure concorsuali

g. violazione dei principi di liceita del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza
h. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrita;

i. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL.

|. Nel caso di accertata e reiterata grave difformita della qualita del prodotto (collaudo - indagine di
laboratorio) rispetto ai valori di cui alla tabella “caratteristiche tecniche".

m. qualora vengano contestati reiterati ritardi nella consegna, danni rilevanti ai veicoli della flotta
conseguenti allimpiego del ADBLUE di fornitura, ripetuto riscontro di quantita dichiarate difformi da
quelle effettivamente scaricate. In tal caso la committente potra far subentrare nel rapporto contrattuale
la Ditta che si sara classificata seconda nella graduatoria di gara.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di
disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e
prescrizioni del CS, il Committente procedera a diffidare 'Appaltatore mediante ingiunzione recante il
termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché I'avvertimento
che - in caso di inosservanza - si dara luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore. I
permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati
nella diffida medesima, cosi come il ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del
Contratto in danno dell’Appaltatore.

La risoluzione da diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla
cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare I'appalto a terzi, in danno
dell’Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, pud
avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto
della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti,
mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la
risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato allAppaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione
verra comunicato l'importo del danno che le sara addebitato per i maggiori oneri sostenuti
dallAmministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.
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Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal
deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'’Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime |'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo
soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'’Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

Art. 18 - Recesso
[l Committente puo recedere nei casi e con le modalita descritte nell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
[l Committente puo, altresi, recedere dal contratto:

a) per giusta causa;
b) per motivi di pubblico interesse;
¢) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per 'espletamento del servizio;
d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attivita o del mutamento della
specie giuridica;
e) in caso di fallimento dell’Appaltatore;
f) in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale;
g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dellimpresa;
h) in caso di morte dellimprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di
determinante garanzia;
i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale
con gli altri soci;
) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare
il rapporto contrattuale con gli altri soci;
Il recesso, per le ipotesi di cui al periodo precedente, avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere
sara ricevuta dall’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, 'Appaltatore dovra cessare tutte le
prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora,
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamita naturali;

- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante I'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e
dimostrato tempestivamente all'lmpresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato
motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

In caso di sciopero I'Appaltatore dovra garantire una presenza minima onde assicurare il rifornimento ai
mezzi aziendali del Committente.

Art. 20- Subappalto

Il Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto
I'esecuzione di alcuna attivita oggetto del Contratto

ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto I'esecuzione
delle seguenti prestazioni:
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, Iettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi
nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate,
nonché la prevalente esecuzione del contratto.
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In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilita di ricorrere
al subappalto, nei termini e con le modalita di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al
Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente
Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice.

Art. 21 - Divieto di cessione dell'appalto

E fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullita della
cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Cotral fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle
comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.Igs. n. 36/2023. Nei sessanta
giorni successivi la Cotral potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del Contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D.Igs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione
si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

Fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del
Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'emanazione di una
0 piu misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
(risultante dal casellario informatico) la COTRAL avra facolta di risolvere il Contratto.

Art. 22 - Cessione dei crediti
Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del D.Igs. n. 36/2023.

Art. 23 - Cauzione definitiva
Le parti si danno reciprocamente atto che I'Appaltatore ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto

adempimento degli obblighi contrattuali pari ad Euro .................. (EUrO.ceeceeceienee /00), pari al .c.ccceen.e.
dell'importo contrattuale relativo al lotto .., ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi
dellart. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, di Euro .................. (IO o T /00), pari al ...... %

dellimporto contrattuale.

La cauzione restera vincolata in favore della Societa fino al completo adempimento delle obbligazioni
contrattuali e sara svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della
esecuzione del Contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c,,
nonché l'operativita della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del
medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte
le pendenze.

Il Committente potra trattenere sullammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti
dell'Appaltatore e derivanti dal Contratto di appalto.

L'Appaltatore & obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione
definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le
eventuali penali dalla cauzione.
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In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dellAppaltatore, il Committente tratterra, a titolo
di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il
deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sara restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto
contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle
operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta del’Appaltatore, sempre che non sussistano
controversie o pendenze di sorta.

Art. 24 - Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Cotral eventuali fatti
sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale
di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral.
Cotral ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preawviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, Cotral potra risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito
di ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva lipotesi di cui allart. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al
provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comportera
decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui incidera in modo radicale sull'affidabilita dell'impresa
affidataria quale contraente.

Art. 25 - Garanzie e Responsabilita

L'Appaltatore é tenuto a garantire la qualita del prodotto fornito e la rispondenza alle specifiche tecniche
prescritte dal Capitolato Speciale pena la risoluzione del contratto.

Il prodotto, che all'atto della fornitura € allo stato liquido e dovra essere assoggettato alle norme di cautela
previste per legge. Dette cautele dovranno essere riportate sui documenti amministrativi di consegna
ovvero, se ad essi allegate, espressamente richiamate nei documenti stessi.

L'Appaltatore dovra attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle
vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 26- Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore ¢, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori
di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facolta di risolvere di diritto il
Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dellAppaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio personale,
costituira uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore
L'Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o alladozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
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Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, 'Appaltatore
manterra e terra indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata

Art. 28 - Gestione interna del contratto

COTRAL indica quale struttura responsabile per la gestione del presente contratto la Direzione Operativa
Gomma - Supply Chain e Magazzini Tecnici (06/72056013). RUP Dario Marcucci email:
dario.marcucci@cotralspa.it DEC Alessandro De Palo email: alessandro.depalo@cotralspa.it

Art. 29 - Coordinate bancarie

L'Appaltatore siimpegna a comunicare tempestivamente alla Societa le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare
la Societa da ogni responsabilita per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto ['Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 ed in conformita a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che
Cotral, in qualita di Titolare del Trattamento, trattera i dati personali forniti nel pieno rispetto della
predetta normativa, in conformita all'informativa resa sul sito web di Cotral di cui 'Appaltatore si impegna
a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679,
si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualita di Responsabile del
trattamento con un contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'lUnione o degli Stati membri,
che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 32 - Dichiarazione ai sensi del D.Igs. n. 231/01

L' Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 nonché il Codice Etico di Cotral
ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.cotralspa.it, e si impegna a tenere, nello
svolgimento delle attivita innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e
documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a
collaborare, qualora necessario, con I'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte
dell’Appaltatore e di chiunque presti attivita lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni
delle predette norme e documenti comportera un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente
contratto e potra legittimare Cotral a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,
fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Cotral.

Art. 33- Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto &
competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o
concorrente.

Art. 34 - Ulteriori obblighi Appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

a) A conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;

b) A segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
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¢) Ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrita e degli
obblighi in esso contenuti;

d) A vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

e) A denunciare alla Pubblica Autorita competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene I'attivita di cui all'oggetto della gara in causa.

COTRAL
Legale Rappresentante Legale Rappresentante

Condizioni generali di Contratto
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto
ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata della fornitura), 10 (Controlli), 14 (interessi di mora),

16 (Penalita), 17 (Risoluzione per inadempimento),18 (Recesso), 21 (Divieto di cessione dell'appalto), 22
(Cessione dei crediti), 25 (Responsabilita), 33 (Foro competente) e 34 (Ulteriori obblighi Appaltatore).

Il Legale Rappresentante
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