

## Gestione Allegati



## Dati Contratto

<b>ID Contratto</b>	3423
<b>Tipo Contratto</b>	Contratto
<b>Data inserimento</b>	26/10/2023
<b>Oggetto del Contratto</b>	Incarico per la redazione del progetto esecutivo (art.33 DPR 207/2010) per il restauro conservativo n. 2 carrozze della Funicolare di Rocca di Papa, comprensivo delle attività di supporto per l'approvazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 42/2004
<b>Tipologia Negoziazione</b>	Affidamento diretto (< € 700.000)
<b>Fornitore</b>	Carrozzeria Nuova S. Leonardo s.r.l.
<b>Partita IVA</b>	00751660655
<b>CIG</b>	98823694E2
<b>Funzione Richiedente</b>	SERV. ASSET,FACILITY E ENERGY MANAGEMENT
<b>Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)</b>	MARCO AGOSTINELLI (marco.agostinelli@cotralspa.it)
<b>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	ANDREA PULCINI (andrea.pulcini@cotralspa.it)
<b>Valore Totale (euro)</b>	54000
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inizio operatività contratto</b>	27/06/2023
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fine operatività contratto</b>	11/08/2023
<b>Indirizzi email per alert</b>	
<b>Eventuali note</b>	Provvedimento del Direttore Generale n 73 del 03 agosto 2023; Protocollo numero 2023U0018643 del 24.10.2023

## Scadenze contratto

## Gestione Contratto

**Documentazione Completa**  
(Stop Invio Alert Mail)

**Contratto Chiuso**

## E-mail di Alert inviate

Cerca: